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Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni Sciekow
jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia
sciekow zachowala ciaglo$¢ pracy tj. w sposob ciagly byl prowadzony proces oczyszczania
sciekow. W $cisle okreslonych przypadkach wynikajacych z wlaczen nowych odcinkow do
istniejacych instalacji Inwestor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak
musi sie to odbywa¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
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1.0 DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami (ST) dotyczacymi
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
miejscowosci Ifow - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020 — 16w Wies, gmina Ilow, powiat sochaczewski, wojewodztwo
mazowieckie”

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne sa z definicjami okreslonymi w Kontrakcie w:

- art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1194 r. - Prawo budowlane, (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. opublikowana w Dz.U.
2019, poz. 1186.

- w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 2019.266)

- § 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U 2013.1129).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych ikonserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
1993.96.437);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U.1993.96.438).

Pozostale okreslenia podstawowe:

Stal nierdzewna - stal odporna na korozj¢ o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020),

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badaf i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz Robot.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawe¢ z dnia
17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z p6zniejszymi zmianami z zakresu geodezji
i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wyst¢gpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana 1 przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5+7 %
w stosunku do kruszywa oraz optymalnej iloSci wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania
cementu osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28=6+9 MPa.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nast¢pujaco:
- DP - Dokumentacja projektowa. Opisu przedmiotu zaméwienia
- AKP (AKPiA) - aparatura kontrolno-pomiarowa (i automatyka),
- BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,
- DN - oznacza wymiar w przyblizeniu réwny $rednicy wewngtrznej rury w milimetrach;
- DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,
- IP - stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego,
- nn. - niskie napigcie,
- SN - $rednie napigcie,
- PZJ - program zapewnienia jakoSci,
- ST - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Sieci, sieci migdzyobiektowe - rurociagi taczace obiekty
- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

- 0.8 - Oczyszczalnia Sciek6w.
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- WSZ - wspdlny stownik zaméwien,

- Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacy obiekty kubaturowe technologiczne
i nietechnologiczne, elementy matej architektury, drogi wewnetrzne, zielen, sieci -elektroenergetyczne
i teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego.

1.3. Nazwy i kody WSZ robét objetych zaméwieniem

KOD WSZ NAZWA WSZ
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
45200000-9 L L L. .
cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wymagania ogélne
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami (ST):

Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowe kod WSZ 45100000-8

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej kod WSZ 45200000-9. Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-03 ROBOTY BETONOWE

ST-04 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE

ST-05 KONSTRUKCIJE STALOWE

ST-06 ROBOTY MONTAZOWE OGOLNOBUDOWLANE
ST-07 INSTALACIJE I SIECI TECHNOLOGICZNE

ST-08 INSTALACIE I SIECI WODOCIAGOWE

ST-09 INSTALACIJE I SIECI KANALIZACYJINE

ST-10 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-11 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych kod WSZ 45400000-1

[ST-13 | ROBOTY WYKONCZENIOWE |

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zieleni kod WSZ 45112710-5

[sT-12 | ZIELEN |

Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-14 INSTALACIJE ELEKTROENERGETYCZNE

1.4.1.Zakres zasadniczy

Przedmiotem opracowania
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Projektowana Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ifowie ma na celu zwigkszenie przepustowos$ci oczyszczalni z
obecnych 240 m3/d do 520 m3/d, jak réwniez modernizacj¢ eksploatowanych od 18 lat instalacji.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza $cieki do rzeki Jezéwka.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow sklada si¢ z nastgpujacych obiektéw: punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, pompowni
$ciekéw surowych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasa
taSmowa. Przepustowos$¢ — 240 m3/d.

Na terenie oczyszczalni znajduje si¢ budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w ktérym znajduja si¢: rozdzielnia gtéwna i
system sterowania i kontroli praca oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikacje
wewngtrzng stanowia drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Oczyszczalnia jest ogrodzona.
Na terenie oczyszczalni w granicach opracowania rosng drzewka i krzewy.

Powierzchnia dziatki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalni¢ wynosi - 7450 m2

Istniejaca oczyszczalnia:

- Budynek socjalno -techniczny z wiata 131 m2

- Reaktor biologiczny 348 m2

- Pompownia §ciek6w surowych 2,8 m2

- Pomiar $ciekéw 2,8 m2

- Drogi i chodniki 488,6 m2

- Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki 13,83 m2

- Zielen 6 463,17 m2
- Razem 7 450,00 m2

Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci Itéw pracuje w chwili obecnej w oparciu o nast¢pujacy uktad technologiczny:

- stacja zlewcza $ciekéw dowozonych;

- przepompownia $ciekéw surowych;

- oczyszczanie mechaniczne — sita i piaskownika;

- oczyszczanie biologiczne — reaktor SBR;

- prasa taSmowa wraz z przenosnikiem osadu;

- pomiar $ciekéw oczyszczonych;

- wylot §ciekéw oczyszczonych do odbiornika — rzeka Jezéwka.
Scieki z sieci doptywaja grawitacyjnie kolektorem do istniejacej przepompowni $ciekéw surowych, gdzie nastepnie ttoczone sg
do mechanicznego oczyszczania — sita i piaskownik. Scieki nastepnie kierowane sg do reaktora biologicznego typu SBR (z
podziatem na dwa ciagi). Scieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane sg do komory odptywowej i
dalej do odbiornika, ktérym jest rzeka Jezéwka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwéch komér
reaktora SBR 1 odwadniany na prasie tasmowej. Po odwodnieniu osad skladowany jest w wydzielonym miejscu i
wykorzystywany rolniczo.
Istniejaca oczyszczalnia Sciekéw pozwala na oczyszczanie §ciekdw do wymaganych przepisami prawa parametréw, jednakze
konieczna jest jej rozbudowa umozliwiajaca zwigkszenie odbioru §$ciekéw komunalnych i ich prawidlowe oczyszczenie.
Gospodarka osadowa réwniez wymaga przebudowy wraz z rozbudowa z uwzglednieniem podjgcia procesu higienizacji osadéw.
Brak systematyki w odwadnianiu powstajacych osadéw $ciekowych powoduje powazne problemy technologiczne, zapachowe i
wizualne.
W zwiazku z powyzszym Inwestor podjat decyzj¢ o koniecznos$ci rozwigzania problemu gospodarki osadowej na terenie gminne;j
oczyszczalni $ciekow.
Inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Itéw” pozwoli zrealizowaé zatozony
cel.
Rozbudowie wraz z przebudowa podlega ciag technologiczny oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz ciag technologiczny
odwadniania i higienizacji osadéw $ciekowych.
Niniejsza inwestycja podyktowana zostala znacznym wyeksploatowania istniejagcych urzadzen, zwigkszona ilo$cia
doptywajacych do oczyszczalni $ciekéw z sieci oraz perspektywa rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy [téw. Celem zadania
jest przede wszystkim poprawa parametréw Sciekéw oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwigkszenie efektywnosci
odwadniania i higienizacji w zakresie gospodarki osadowej. Wymiana urzadzen, montaz nowych instalacji dla ciagu
technologicznego oczyszczania $ciekéw oraz odwadniania i higienizacji osadéw $ciekowych zwigkszy¢ ma niezawodno$¢ catego
uktadu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu daje efekt znacznej redukcji zawartosci wody w osadach, co
drastycznie przeklada si¢ na zmniejszenie ich objetosci oraz utrat¢ ptynnosci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje forme
stala3 a swoja konsystencja przypomina ,wilgotna gleb¢”. Wprowadzenie do procesu technologicznego przerébki osadu
wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, ktéry ze wzglgdu na swoje wlasciwosci bedzie mégt by¢ wykorzystany
w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepiséw prawa.
W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni §ciekéw w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje
sig:

- montaz nowej stacji zlewczej sciekéw dowozonych;

- budowg zbiornika $ciekéw dowozonych (zbiornika usredniajacego) wraz z urzadzeniem napowietrzajacym;

- budow¢ nowej przepompowni $ciekéw surowych w podziale na komore mokra wraz z krata koszowa oraz komoreg

Zasuw;

- przebudowa istniejacego bioreaktora na uklad przeptywowy z niskoobcigzonym osadem czynnym;

- przebudowa i rozbudowa pomostéw eksploatacyjnych na istniejagcym bioreaktorze;

- montaz nowych rotoréw napowietrzajacych;

- budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciagi wraz z montazem mieszadet;
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- budowa osadnika wtérnego;
- budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komor¢ mokra oraz komore zasuw;
- budowa wiaty na osad odwodniony;
- przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciek6w:
- montaz nowego sitopiaskownika;
- przebudowa instalacji doprowadzajacych $cieki do sitopiaskownika;
- przebudowa instalacji odprowadzajacych $cieki z sitopiaskownika;
- przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;
- przebudowg instalacji uktadu mechanicznego odwadniania osadu:
- montaz dwuglowicowej prasy srubowo-talerzowej z flokulatorem;
- montaz pompy §limakowej nadawy osadu;
- montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
- montaz przeno$nika §limakowego osadu;
- montaz instalacji higienizacji osadu:
- montaz silosu wapna 5 m3;
- montaz przenosnika dozujacego wapno;
- budowa sieci mi¢dzyobiektowych.
Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje réwniez branz¢ konstrukcyjno-budowlang, elektryczng wraz z aparaturg
kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA).
W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstang nastgpujace obiekty:

- stacja zlewcza $ciekéw dowozonych 6,6 m2
- pompownia $ciekéw surowych komora mokra wraz z komora zasuw 12,7 m2
- komora beztlenowa 24,3 m2
- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komora zasuw 10,4 m2
- studnie rewizyjno -przeptywowe 2,4 m2
- osadnik wtérny 74,0 m2
- silos wapna 3,15 m2
- zbiornik $ciekéw dowozonych 35,2 m2
- komora zasuw 1,2 m2
- wiata na osad odwodniony 336,96 m2
- chodniki, drogi 700,5 m2
- Lacznie po rozbudowie i przebudowie:

Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2

Drogi i chodniki - 1189,10 m2

Tereny zielone zajmowac beda - 5280,85 m2

Catos¢ robdt musi by¢ prowadzona zgodnie z wymogami przepiséw obowiazujacych w Polsce.

Zrozumienie zakresu robot

Uznaje si¢, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Roboét i ustalenia wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed
ztozeniem oferty doglebnie zaznajomit si¢ i zrozumiat zawarto§¢ wymagan Dokumentéw Kontraktowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz doktadne
zrozumienie zakresu Robo6t. Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé¢ wszystko, co niezbgdne do prawidlowego ukonczenia
Rob6t zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Dokumentacji Projektowej zaktadajac, Ze ta intencja jest zrozumiata.

Opis ogolny projektu

Ponizsze informacje maja na celu przyblizenie charakteru obiektu Oczyszczalni Sciekéw w Ifowie oraz zakresu robot.
Szczegdétowe informacje i zakres rob6t ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej
stanowiacych opis przedmiotu zamdéwienia.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki nr 42/2 obrgb 0020
— ILOW WIES (oczyszczalnia $ciekéw). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosdci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw faczno$ci przez osoby
trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Przyjeta technologia oczyszczalni $ciekéw nie jest uciazliwa dla otoczenia ze wzgledu na stosowanie wyltacznie tlenowych,
niskoobcigzonych proceséw do oczyszczania Sciekéw, wprowadzeniu do procesu technologicznego przerdbki osadéw
sciekowych polegajacych na ich stabilizacji i mechanicznym odwodnieniu. Zanieczyszczenie powietrza zostanie
zminimalizowane poprzez umieszczenie sito-piaskownika oraz pojemnikéw na skratki i piasek w zamknietych pomieszczeniach.
Dodatkowa ochrong bedzie tworzy istniejaca zielen ochronna. Osad po odwodnieniu jest odbierany przez specjalistyczng firme
celem wykorzystania rolniczego.
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Scieki odprowadzane beda spelnia¢ wymogi stawiane przez ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ 1
ZEGLUGI SRODLADOWEIJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkom jakim powinny
odpowiada¢ $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi oraz przepisy towarzyszace wykonaniu projektu budowlanego
obiektéw inzynierii $rodowiska.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dn. 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza $cieki do rzeki Jezowka.

Przy bezawaryjnej pracy oczyszczalni i jej wtasciwej eksploatacji uciazliwo$¢ obiektu zamknie si¢ w granicach dziatki.
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w odlegtosci 160 m.

Teren objety opracowaniem

- nie znajduje si¢ w granicach terenéw goérniczych

- nie zalicza si¢ do obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi

- nie zalicza si¢ do obszaréw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

- przylega do pasa drogowego

Przedsiewziecie nie narusza wymagan przepisow odrebnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
tym ustawy prawo wodne, ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony srodowiska, ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i leSnych, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ustawy o drogach publicznych.

1.5. Plac budowy.

Informacje o placu budowy

Teren objety opracowaniem modernizowanej oczyszczalni $ciekéw komunalnych w gminie Itéw. Oczyszczalnia $ciekéw
zlokalizowana zostata na dziatce nr ewid. 1/2, 42/2, obr¢b Itéw Wie§ 0020, gmina [téw, powiat sochaczewski. Powierzchnia
dziatki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalni¢ wynosi - 7450 m2. Teren ptaski, nieskomplikowany. Powierzchnia dziatki 42/2
zajmowanej przez oczyszczalni¢ wynosi - 7450 m2. Teren ptaski, nieskomplikowany. Teren dziatki jest ogrodzony.
Komunikacj¢ wewnetrzng stanowig drogi i place manewrowo -postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Istniejaca droga
wewngetrzna z wjazdem na dziatke z ul. Klonowej zostanie uzupelniona o odcinek drogi obstugujacy projektowana wiat¢ na osad
odwodniony (ob. 16) i projektowany osadnik wtérny (ob. 12).

Obliczenia statyczne projektowanej budowy wedlug parametréw geotechnicznych warstw podanych w zalaczonej do projektu
dokumentacji pn. ,,Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni $ciekéw” Podloze gruntowe
terenu badan, do zbadanej gtebokosci maks. 6,0 m p. p. t. charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi pod
warunkiem posadowienia powyzej zwierciadta wéd gruntowych i wymiany gruntéw organicznych oraz spoistych. Zgodnie z
klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w podlozu dziatki budowlanej 2, 42/2 Obreb: 0020 — Iéw Wie$, gmina I1éw, powiat sochaczewski, wojewddztwo
mazowieckie wystgpuja proste warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana rozbudowa oczyszczalni §ciek6w moze by¢
zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do
glebokosci maks. 6,0 m p. p. t. stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych w obu tworach o charakterze zwierciadla
swobodnego na gigbokosci 2,6 + 2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sig, Zze po dlugotrwatych opadach deszczu lub roztopach w obrgbie
gruntéw piaszczystych zalegajacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac si¢ wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawi¢ si¢ saczenia.

1.5.1. Przekazanie terenu pod Budowe

W terminie okreslonym w Kontrakcie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca bedzie gromadzil odpady w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz po ich napetnieniu przekazywat je
wyspecjalizowanym stuzbom.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Zamawiajacy posiada i udostgpni Wykonawcy Dokumentacj¢ Projektowa sktadajaca si¢ z:

- projektéw budowlanych z niezb¢dnymi uzgodnieniami stanowigcych podstawe Decyzji o pozwoleniu na budowe,

- projektéw wykonawczych na zrealizowanie wszystkich elementéw szczegétowo opisanych w Specyfikacjach Technicznych,
- opracowan uzupetniajacych niezbgdnych do realizacji zakresu,

- wytycznych do planu BIOZ.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$§¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na nie
zadawalajaca jakos¢ obiektéw, to takie materiaty musza by¢ niezwlocznie zastapione wasciwymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5.3. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy

Dokumentacja, ktérej wykonanie begdzie po stronie Wykonawcy musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi instytucjami oraz
Inzynierem i Zamawiajacym na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Powykonawcza Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowig:

a). Opracowana przez Wykonawcg nowa dokumentacja o stopniu szczegétowosci jak Projektu Wykonawczego

uwzgledniajaca wszelkie zmiany zaistniale podczas realizacji

b). Otrzymany od Zamawiajacego Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Rob6t w pozostatych branzach

¢). Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacj¢ geodezyjna

d). Zalozone i wypelnione przez Wykonawce Ksiazek obiektow budowlanych i wymaganych Prawem Budowlanym (art. 64
Ustawy Prawo Budowlane)

- oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowiagzujacymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- wihasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

- pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do przegladu powyzsza powykonawcza Dokumentacje Budowy przed rozpoczgciem Préb
Koncowych.

Po odbiorze rob6t Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej okres$lonej w punktach a) do ¢) w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektroniczne;.

1.5.5. Projekt oznakowania obiektow

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu projekt oznakowania (okodowania) obiektéw
uwzgledniajacy wymogi okreslone w punkcie niniejszej ST.

1.5.6. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu wszystkie wymagane dokumenty, niezbe¢dne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu(éw) budowlanego(ych) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

1.5.7. Zatwierdzanie dokumentéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja przed ich zastosowaniem przegladu i zatwierdzenia ze strony Inzyniera zgodnie
warunkami Kontraktu, a takze zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

O ile postanowienia szczegétowe nie méwig inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i dostarczy¢ Inzynierowi do
przegladu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;j.
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1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

1.5.9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiazki Obmiaréw.

1.5.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.8.4. Pozostale dokumenty

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig réwniez nast¢gpujace dokumenty:
- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowg,

- Projekt Wykonawczy, Opracowania Uzupelniajace, Dokumentacja Wykonawcy,

- Dokumenty zapewnienia jako$ci

- Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- Harmonogram rob6t

- Raporty o postepie prac

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

- Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw z Rozruchéw etapowych ,
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- Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréw,

- Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),
- Protokoty Przekazania Robdt,

- Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikaty zgodnosci

- certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna

- $wiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych Urzadzen, gotowych instalacji, aparatury itp.

1.5.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo budowy

1.5.9.1. Wymagania ogolne

Obiekty budowlane nalezy budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:

a) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

- bezpieczenstwa konstrukecji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

b) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

c¢) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wodg,
usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,

d) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre§lonymi w odrgbnych przepisach, ochron¢ uzasadnionych
intereséw os6b trzecich.

e) ochrong doébr kultury.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwiazanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostgp odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okre§lonych w przepisach.
Zagospodarowujac Plac Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i przebywajacych
okresowo.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach umownej ceny zadania do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci Inwestora i innych, a
wynikajacych z zakurzenia, zabrudzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie zwracal szczeg6lng uwage na zapobieganie:

- Zanieczyszczania powietrza pylami i gazami,

- mozliwos$¢ powstania pozaru,

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy wykaza¢ nalezyta staranno$¢ w usunigciu ewentualnych zagrozen wynikajacych z
prowadzonych robét dla urzadzen i pracownikéw oczyszczalni Sciekéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca be¢dzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, szatniach, stotéwkach i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
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Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:
- no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwos$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglgdnienia:

a) przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdélnosci:

- no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czgéci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drég pozarowych,

b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
- gesto$ci obcigZzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalno$ci materiatéw budowlanych,

- stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,

- dymotwoérczosci materiatéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatéw.

1.5.11. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Obiekty realizowa¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pyléw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U.93.96.438),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Zwraca si¢ szczeg6lng uwage Wykonawcy na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

- Szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe, szelki, podesty robocze

- Dojscia na budowg i o$wietlenie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostrozno$ci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprz¢t monitorowania i ratunkowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.12. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia cato$ci lub czgéci budynku,

- przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czgsci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementéw
konstrukgji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych no$no$ci oraz stanéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany graniczne no$nos$ci uwaza si¢
za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu,
a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatno$¢ uzytkowa, trwato$¢ i wyglad
konstrukcji, jej czgéci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czgsci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa, wilaczajac w to
réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czg¢éci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a
takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym
wykonania i odbioru robét oraz uzytkowania konstrukcji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.5.13. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane musza by¢ wykonane w sposéb nie stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka
wypadkéw w trakcie uzytkowania. Dostgp do pomieszczen ruchu elektrycznego w czasie prowadzenia robdt jak i po
czg$ciowych odbiorach musi by¢ ograniczony do oséb z wymaganymi uprawnieniami.

1.5.14.Plan BIOZ

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Na terenie obj¢tym robotami Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi InZyniera i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objg¢te cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawcg w wycenionym Przedmiarze Robot.

1.5.16.0chrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, a w szczeg6lnosci:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1396 z p6zn. zm.),

- stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U z 2019 r.,poz. 701 z p6zn. zm.).,

- stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r (Dz. U. 2002.8.81) w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
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- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bgdzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i1 gruntu paliwem, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami
i toksycznymi substancjami

Przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.17. Ochrona i utrzymanie Robéti Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowle lub jej elementy byly w stanie technicznie dobrym przez caly czas, do momentu przejgcia.

Z chwilg przejgcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomodci, ktérych teren przekazany zostat
pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskéw dotyczacych dziatalnosci istniejacych obiektéw czynnych.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejacej
zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dr6g montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Rob6t wraz z Placem Budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.18. Informacja na terenie budowy
1.5.18.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie z danymi dotyczacymi BIOZ

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.
U. z 2018 r,poz. 953 z pdézn. zm.) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.18.2. Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest
poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym wspétfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska
(o ile budowa jest finansowana z tych s$rodkéw). Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawié
w miejscu realizacji projektu niezwlocznie po rozpoczeciu prac.

1.5.19. Zgodnosé¢ robdét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz Opracowania Uzupelniajace przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy,
a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw zostang one rozstrzygnigte przez Inzyniera z udzialem
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z warunkami Kontraktu, Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za warto$ci docelowe. Cechy
materialéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi za zgoda Inzyniera, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.20. Zgodnos$¢ z przepisami prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia rob6t. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w punktach 10 poszczegdlnych ST

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte
z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.21. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robdt
i powiadomienia o tym Zamawiajacego i Regionalnego Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Zamawiajacego pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenie dalszych prac na danym odcinku pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostana wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.

Jesli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwiazku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie
bedzie obcigzal Wykonawcy robét.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sa mozliwe do wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

2.1. Wymagania ogélne

Nazwy handlowe materialéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatlow.

Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zamdéwienia Wykonawca przedstawi InZzynierowi szczegélowe informacje
dotyczace zrédla pochodzenia materialdw, urzadzen koniecznych dla realizacji Robdt. Wykonawca nie zlozy zamdéwien
w jakiejkolwiek firmie bez wcze$niejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego Zrédia nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrédta maja taka akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia
w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym
i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci
i oznakowanie,

- w przypadku kontaktu w woda pitng musza posiadaé atest PZH,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InZyniera,

- nowe i nieuzywane, o ile nie zostalo to inaczej ustalone przez Zamawiajacego

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktérych s tatwo dostgpne czgsci zamienne.

Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
22002 r., Nr 8, poz. 71), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779), wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okres$la zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy
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2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji.

Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatlow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czgs$¢ materialéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bgdzie spelnia¢ wymaganych norm lub
nie przejdzie pozytywnie testdw, Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany calej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowiazany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usungé na wtasny koszt z Placu Budowy wszystkie te
materialy lub urzadzenia (nawet te ktére zostaly wbudowane), ktére zdaniem Inzyniera nie sg zgodne Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia ich wlasciwymi o parametrach zgodnych z Kontraktem. Wykonawca nie moze
z tego tytulu rosci¢ jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Czas przechowywania materiatéw i urzadzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatéw i urzadzen uwaza si¢ za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie
naleza si¢ zadne dodatkowe ptatnosci. Na plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materialéw dopdéki nie beda spetnione
nastepujace warunki:

-Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania materialéw na Placu Budowy,

- Teren na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Uwaga:

Zabrania si¢ sktadowania materialéw na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie (pod folia,
w prowizorycznych wiatach itp.). Wszystkie urzadzenia musza by¢ sktadowane w obiektach przeznaczonych do ich sktadowania.
Inzynier i Zamawiajacy beda mieli prawo w kazdej chwili do skontrolowania w jaki sposéb Wykonawca przechowuje urzadzenia
dostarczone przez Producentéw.

Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych materialéw i urzadzen.
Inwestor moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia
parametréw technicznych materialéw lub urzadzen.

2.6. Zamienniki

Wszystkie materiaty i urzadzenia ktére maja by¢ uzyte do Robdt statych musza by¢ nowe o ile nie zostalo to ustalone inaczej
przez Zamawiajacego.

Jesli Dokumentacja Projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe¢ Producenta jest to przywotanie wylacznie do celéw
okre$lenia standardowej jako$ci materiatéw/urzadzen, ktére maja by¢ uzyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materialy
iurzadzenia moga by¢ uzyte pod warunkiem, iz spelniaja one wymagania zawarte w Kontrakcie i s3 w zgodzie z zasada
pochodzenia zawarta w dokumentacji przetargowej i musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyroby producentéw musza by¢ odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposéb produktéw. Fakt, iz jeden lub wigcej
Wykonawcéw jest wymieniony w Liscie Zaakceptowanych Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dostarczania materiatow zgodnych z wymaganiami technicznymi. Fakt, iz dany Wykonawca jest
wymieniony lub zaakceptowany dla jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iz pozycja taka nie musi spetnia¢ wymagan dotyczacych
parametréw technicznych, konstrukcji badZz innych wymagan okreslonych dla danej pozycji. We wszystkich przypadkach
wymaganie techniczne maja pierwszenstwo przed standardami producenta.
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Do wykonania Rob6t moga by¢ uzyte jedynie oryginalne wyspecyfikowane produkty i/lub zaakceptowane przez Inzyniera
i Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy jako zamienniki. W przypadku kiedy zadanie akceptacji zamiennika jest spetnione ,
uwaza si¢, iz akceptacja taka jest wydana pod warunkiem $cislej zgodnosci z wymaganiami kontraktu i pod warunkami co
nastepuje:

Wszelkie materialy badZ pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzsza procedurg musza na podstawie jednoznacznej
opinii Inzyniera by¢ réwnorz¢dne z wyspecyfikowanymi materiatami badZz pozycjami. Musza one by¢ ogdlnie dostgpne
w odpowiedniej ilosci 1 jakosci, tak, aby nie powodowaé opdznienia Robét, inspekcji badZz testéw; musza by¢ dostgpne
w podobnej ilosci koloréw, faktur, wymiaréw, skali, typéw i sposobéw wykonczenia jak material lub pozycja wyspecyfikowana;
musza mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymato$é, odporno$¢, sprawnosé¢, dostgpnosé, kompatybilnosé
z istniejagcymi systemami, fatwo$¢ obstugi i konserwacji i nie moga pociaga¢ za soba dodatkowych Robét i optat w kazdym
innym zakresie Rob6t innych Wykonawcow bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

Whioski o zastosowanie zamiennikéw musza zawiera¢ wszelkie informacje ktérych potrzebuje Inzynier w celu wydania opinii,
wraz z markg badz nazwa handlowa producenta, numerem modelu, opisem badz specyfikacja pozycji, danymi technicznymi,
protokotami testéw, projektem, obliczeniami, probkami, historig dziatania i innymi danymi wedtug potrzeb.

Wszelkie wnioski o zastosowanie zamiennika muszg posiada¢ szczegétowa liste wszystkich innych pozycji na ktére bedzie miato
wplyw zastosowanie zamiennika. Je$li lista taka nie jest przedlozona, Inzynier ma prawo cofna¢ wszelkie akceptacje
zamiennikéw i substytutéw i poleci¢ usunigcie takich Robét i zastapienie ich robotami zgodnymi z kontraktem, na koszt
Wykonawcy lub tez oszacowac¢ i nalozy¢ na Wykonawceg do zaptaty wszelkie dodatkowe koszty bedace skutkiem zastosowania
zamiennika.

Wszelkie produkowane zamienniki, zaréwno materialéw jak i urzadzen nalezy stosowac, instalowaé, podlacza¢, montowac,
uzywac, czysci¢ i konserwowacé zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w drukowanych instrukcjach obstugi, o ile nie
zostato ustalone inaczej.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadal przedluzenia terminu wykonania kontraktu ani tez nie bedzie Zzadat
odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowal Inzynier na rozwazenie propozycji zamiennika lub tez z powodu
braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajace z rozwazan nad
zamiennikami sg wylaczna odpowiedzialnoscia Wykonawcy zadajacego akceptacji zamiennika i Wykonawca jest zobowigzany
w ten sposéb pokierowa¢ swoimi robotami aby nadrobi¢ stracony czas.

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w Zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z zadnych zapiséw Dokumentéw
Kontraktowych.

2.7. Kwalifikacje wlasciwosci materialow i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier
moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia materialéw, urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktérego takie probki
zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakoSci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie
pbzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja réwniez urzadzenia skonstruowane
wedlug innych standardéw mig¢dzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza
zgodnos$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i r6znych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.8 Materialy rozbiérkowe

Wykonawca przed przystapieniem do robét rozbiérkowych zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen.
Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, oraz zobowiazany jest do wykonania badan fizyko-
chemicznych materiatéw odpadowych, ktére powstana w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Uwaza si¢, ze wszystkie
koszty z tym zwiazane Wykonawca uwzglednil w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaptacie.

Materialy i cz¢$ci uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czg¢éci Robét stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca powinien
przedsiewziaé wszelkie $rodki ostrozno$ci do ich zachowania.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé z materiatéw rozbidrkowych ztom metalowy oraz demontowane maszyny,
urzadzenia i instalacje. Materialy te nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego i pozostawi¢ do
dyspozycji Zamawiajacego.

18



Specytikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”
ST-00 Wymagania ogolne

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ wymienione materialy i czgsci, do ktérych zastrzega sobie on prawo
wlasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odlegtosci do 10 km i sktadowanie w miejscu wskazanym przez
Inzyniera lub Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawcg.

Materiatly demontowane nie podlegajace segregacji nalezy skladowa¢ w taki sposéb, aby nie utrudnia¢ biezacej eksploatacji
instalacji i urzadzen oczyszczalni.

2.9. Obstuga serwisowa dostarczony ch maszyn i urzadzen

Wymaga si¢, aby serwis wszelkich instalowanych maszyn i urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt na teren
inwestycji w ciagu 24 godzin od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usunigcia,

- ustalenia terminu usunigcia awarii,

- podania kosztéw naprawy.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprze¢t uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wrasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ uzycia sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem i uzyska jego
akceptacj¢. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

3.1. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z wilascicielem drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu zastepczego wg
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zast¢gpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejacych do czynnych obiektéw w okresie prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do Robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
ipieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Inzyniera.
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4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
4.1.0gélne warunki wykonania robot.

4.1.1. Wymagania dotyczace ciaglo$ci pracy Oczyszczalni Sciekow.

Nadrzednym wymogiem Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy bedzie takie prowadzenie prac budowlanych
i rozruchowych, aby Oczyszczalnia Sciekéw zachowata ciagtosé pracy.

W Scisle okreslonych przypadkach wynikajacych z wlaczen do istniejacych instalacji Zamawiajacy moze dopusci¢ do obnizenia
wydajnosci O.S. lub kilkugodzinnych przerw. Zawsze musi si¢ to odbywa¢ w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
a wniosek Wykonawca musi zlozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed potencjalnym zaistnieniem takiej sytuacji.

4.1.2. Etapowanie realizacji

Zamawiajacy przewiduje etapowa realizacje rozbudowy oczyszczalni. Podzial na etapy wynikajace z realizacji obiektow,
urzadzen i sieci zawarto w opracowaniu projektowym. Opracowaniem tym obj¢to wszystkie branze zwiazane z uruchamianiem
i przekazywaniem obiektéw technologicznych do eksploatacji.

Wykonawca powinien zasadniczo zastosowac si¢ do podanej kolejnosci realizacji, co nie wyklucza wprowadzenia modyfikacji
zwigzanej z realizacja obiektéw nie ujetych w tym opracowaniu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym harmonogram realizacji inwestycji obejmujacy calty zakres Kontraktu.

4.1.3. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci uzbrojenia przed rozpoczg¢ciem
jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrole w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 ciaglo$¢ pracy
oczyszczalni.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementéw infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne dla, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera,
a zwigzane z dziataniem Wykonawcy na istniejacych instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiajacego, wiladz lokalnych,
przedsigbiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbe¢dnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunig¢cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem. Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wlaczen do istniejacych rurociagéw (wraz z magistralami ci$nieniowymi,
jesli to konieczne). Polaczenia pomigdzy istniejacymi rurociaggami a rurociagami nowymi nie bedzie wykonane dopdki na
nowych rurociagach nie zostang przeprowadzone wszelkie konieczne badania i préby i nie wykaza one zgodnosci
z wymaganiami Kontraktu w kazdym aspekcie.

Wykonawca przedlozy Inzynierowi i Zamawiajagcemu swoja propozycj¢ odnosnie wlaczen w istniejace rurociagi na co najmniej
21 dni przed wykonaniem takich wlaczen. Ze wzgledu na konieczno$¢ technologiczng, Inwestor moze zada¢ zmiany terminu
dokonania wtgczenia.

Wykonawca powinien rozplanowa¢ swoje roboty w taki sposéb aby zminimalizowa¢ wptyw Robdt na istniejace sieci.
W zwiazku z tym moze si¢ okaza¢ iz konieczne jest aby Wykonawca pracowat réwniez poza normalnymi godzinami pracy takze
w soboty, niedziele i $§wigta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inzyniera, jednakze za prace t¢ Wykonawca nie bedzie
upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajacego.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawce nastapi jakiekolwiek zachwianie, zaprzestanie produkcji, zainfekowanie
sieci itp., Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy ich w catosci. Odstgpstwem od tej zasady moze by¢ pisemne uzgodnienie
migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym 1 zaakceptowanie przez Zamawiajacego mozliwo$ci wystapienia zaburzen w pracy
oczyszczalni. Zamawiajacy nie musi wyrazi¢ zgody na przeprowadzenie takich uzgodnien. Uznaje si¢ ze ryzyko takich zdarzen
Wykonawca wliczyt w ceng i nie polegaja one dodatkowej zaptacie ze strony Zamawiajacego.

4.2. Montaz i testy urzadzen, uruchomienia i szkolenia

4.2.1. Montaz i testy urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urzadzen. Tyczenie powinno by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych geodetow.

Wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy dostarczy¢ instrukcje instalacji od producenta wraz z okresleniem dopuszczalnych
tolerancji.

Wszelkie urzadzenia do préb i testéw musza by¢ dostarczone przez Wykonawce i zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami (co obejmuje réwniez rysunki producenta) i zgodnie z okreslonymi tolerancjami.

Metodologia przeprowadzania préb i procedura ktéra bedzie uzywana do przeprowadzania testOw musi by¢ przedlozona
Inzynierowi i Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem préb.
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4.2.2. Ushugi specjalistow — pracownikéw producentéow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania
Robét budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego ptaci Wykonawca.

4.2.3. Szkolenia

W ofercie nalezy uwzgledni¢ szkolenie zatogi Zamawiajacego w zakresie zarzadzania, obstugi i konserwacji urzadzen. Celem
szkolenia jest zapewnienie iz pracownicy nabeda wtasciwa wiedz¢ w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji
wszystkich urzadzefi, instalacji i rob6t bedacych czescia projektu tak, aby zapewni¢ ich wilasciwe i stabilne dzialanie oraz
odpowiednia konserwacj¢ elementdw wchodzacych w sktad projektu wykonywanego w ramach Kontraktu.

Szkolenie ma si¢ odby¢ podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie poprzedzajacej odbiory wstgpne
obiektu w czasie godzin pracy Zamawiajacego i terminie zaakceptowanym przez Zamawiajacego .

Najogdlniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawce na Placu Budowy dla kazdego typu prac powinno zawieraé:

Wiaséciwe dziatanie i zrozumienie dziatania catosci systemu a w szczegdlnosci uktadu sterowania i zastosowanej technologii.

- Dziatanie poszczegdlnych uktadéw, urzadzen i maszyn.

- Kontrolg jakosci.

- Konserwacje urzadzen.

- Wymagane procedury dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa.

Cato$¢ szkolenia i udzielanie instrukcji ma odbywaé si¢ w jezyku polskim. Najogdlniej szkolenie powinno si¢ sktadaé¢
z zapoznania z aspektami prowadzenia ruchu na obiekcie w $wietle calosci ukladu, a nastgpnie omdéwienia poszczegdlnych
elementéw wyposazenia. Szkolenie powinno opiera¢ si¢ na rzeczywistym obiekcie i wdrazaniu sposobu prowadzenia ruchu
i konserwacji przedstawionego w instrukcjach obstugi dostarczonych przez Wykonawce.

Szkolenie powinno réwniez uwzgledniaé szczegblne potrzeby oséb szkolonych, jako zZe tre$¢ szkolenia musi by¢ dostosowana
do wymagan personelu w zaleznosci od funkcji wykonywanych przez dane osoby na obiekcie, gdyz osoby takie musza
szczegOlnie zapoznac si¢ z wlasciwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu.

Szkolenia musza by¢ zakonczone z wynikiem pozytywnym i przy dokonaniu wszelkich koniecznych prezentacji przed
przekazaniem obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazowek personelowi w celu
pelnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone podpisami szkolonych
0s6b oraz kierownictwa Uzytkownika.

Wykonawca dostarczy wszystkie materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami
technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami i innymi pomocami naukowymi ktére moga okaza¢ si¢ konieczne do
wyszkolenia personelu w taki sposéb, aby osoby biorace udziat w szkoleniu mogty p6ézniej samodzielnie powtarza¢ przerobiony
materiat badz tez szkoli¢ nastgpnych pracownikéw.

Wykaz programu szkolenia, materialéw szkoleniowych i prébki pomocy naukowych nalezy dostarczy¢ wraz z wykazem
wymaganego wyksztalcenia, uprawnien i do$wiadczenia zawodowego instruktoréw przewidzianych do przeprowadzenia
szkolenia jako wymaganej czgsci catosci wykazu.

4.2.4. Uszkodzenia podczas testéow i okresu szkolenia

Podczas przeprowadzania préb, testow oraz szkolenia za wszystkie urzadzenia i instalacje odpowiada Wykonawca. Za
ewentualne uszkodzenia urzadzen i materiatéw, narzgdzi i oprzyrzadowania odpowiada Wykonawca. W przypadku stwierdzenia
wystapienia uszkodzen, ktére moga wptynac¢ negatywnie na eksploatacj¢ urzadzen i instalacji w przysztosci lub pogorszenie ich
parametréw technicznych, Inwestor ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia i instalacji na nowa.

4.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci, ponizszych
wymagan.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych ponizej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie
z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U.2019.725) - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.2.6. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu nalezy opracowa¢ geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych potrzebnych
do wytyczenia w terenie polozenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektéw budowlanych. W szczeg6lnosci dane te
powinny dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektéw
budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy
okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

- gléwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

- stale punkty wysokosciowe - repery.

21



Specytikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Budowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Itow - dz. ewid. nr:
42/2, obreb: 0020 - Itow Wies, gmina Itow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie”
ST-00 Wymagania ogolne

4.2.7. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiary pomieszczen obiektu i jego podloza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg obiektéw lub elementéw obiektow.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

4.2.8. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

4.2.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Powykonawczej Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potoZenia poszczegdlnych
elementéw obiektu budowlanego, rurociagéw, kanaléw podziemnych oraz tras sieci elektroenergetycznych, o$wietleniowych
i teletechnicznych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawieraé
dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrgbnymi
przepisami,

- kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.2.10. Wymagania dotyczace zaplecza dla Uzytkownika

Wykonawca jest obowigzany do przygotowania tymczasowych obiektéw socjalno-technicznych i magazynowych na czas
modernizacji obiektéw, obecnie zajmowanych przez pracownikéw Uzytkownika.

Kolejnos¢ realizacji oraz termin wykonania poszczegdlnych zaplecz musi wynika¢ z harmonogramu realizacji, opracowanego
przez Wykonawcg. Ich realizacja musi umozliwia¢ stuzbom eksploatacyjnym Uzytkownika pelnienie codziennych czynnosci
zwigzanych z zachowaniem ciagtosci O.S.

Na tymczasowe zaplecza magazynowo - sprzgtowe nalezy wykorzystaé w maksymalnym stopniu istniejace obiekty
nietechnologiczne, ktére nie beda przedmiotem modernizacji, jak réwniez nie b¢da wymagaly znaczacych zmian w zakresie
rozwigzan architektoniczno - budowlanych i dostawy mediéw.

Natomiast na zaplecza socjalno - sanitarne nalezy przewidzie¢ modutowe systemy kontenerowe.

4.2.11. Zakres obowiazkow przy organizacji zaplecza tymczasowego.

a) Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania szczegétowego harmonogramu modernizacji i likwidacji poszczegélnych
obiektow, z ktérego beda wynikaty konkretne terminy organizacji zaplecz tymczasowych. Harmonogram musi by¢ uzgodniony z
Zamawiajacym

b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podiaczenie mediéw do zespotu modulowych systeméw kontenerowych z miejsc
wskazanych przez Zamawiajacego oraz poszczegdlnych modutach. Wykonawca dokona przetaczenia urzadzen
teleinformatycznych z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego.

¢) Wykonawca bedzie zobowigzany do przeniesienia wskazanego przez Zamawiajacego, potrzebnego wyposazenia socjalno -
sanitarnego do odpowiednich, tymczasowych pomieszczen zastepczych.

d) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za ewentualne uszkodzenie sprzgtu, ktéry bedzie przedmiotem demontazu,
przemieszczania i montazu.

4.2.12. Wymagania dotyczace rozruchu

Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca okresli szczegétowo, zgodnie z wymagana dokumentacja, zakres prac
rozruchowych, uwzgledniajacy rytmiczng prace oczyszczalni. Niezaleznie od oczekiwanych, podstawowych parametréw,
wymaganych dla danego etapu rozruchu, Zamawiajacy moze rozszerzy¢ ich zakres oraz czynnosci, wynikajace z w/w.
wytycznych technologicznych, celem optymalizacji dodatkowych parametréw, majacych wptyw na efektywno$¢ kolejnych
proceséw technologicznych, ktérych rozruch nastagpi w terminie p6zniejszym.

Rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli firm dostarczajacych w/w. urzadzenia.

Przed przystapieniem do rozruchu technologicznego obiektéw i urzadzen zrealizowanych w poszczegdlnych etapach, nalezy
ukonczy¢ wszystkie przewidziane i mozliwe do realizacji prace na danych obiektach dotyczace wszystkich branz. Odstgpstwo od
tej zasady jest dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajacego. Komisja Rozruchowa sprawdzi poprawnos¢
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funkcjonowania wszystkich elementéw w/w. obiektéw i urzadzen, przede wszystkim instalacji technologicznych w zakresie
poprawnosci uktadu od strony hydraulicznej, a takze systemdow: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania procesami
technologicznymi i ich wizualizacji, uktadéow spr¢zonego powietrza. Konieczne jest rowniez wyprzedzajace przeprowadzenie
dezynfekcji, potwierdzonej poprawnymi wynikami analiz bakteriologicznych.

4.2.13. Etapowanie realizacji inwestycji

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapéw jest uwarunkowana wymaganiami, dotyczacymi prowadzania poszczegdlnych
proceséw, zgodnie z logika i przy zachowaniu ciagloéci pracy oczyszczalni oraz odpowiedniej jakosci $ciekéw, zgodnej
z wymogami stosownych norm.

4.2.14. Rozruch technologiczny calosciowy O.S.

Komisja rozruchowa przeprowadzi serie badan jakosci $ciekéw w zakresie monitoringu przegladowego zgodnie z instrukcja
rozruchu. Jako§¢ wody w pobranych prébkach musi by¢ zgodna z wymogami norm w sprawie jakosci wody nadajacej si¢ do
Zrzutu.

4.2.15. Oznakowanie i wyposazenie obiektow oraz urzadzen

4.2.15.1 Oznakowanie obiektow

System oznakowania (okodowania) obiektéw architektonicznych i technologicznych winien by¢ spéjny z systemem przyjetym
dla oznakowania obiektéw we wszystkich jednostkach i zaktadach Uzytkownika .

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materialéw odpornych na warunki atmosferyczne
i srodowiskowe panujace na terenie, gwarantujacych trwalo$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sa3 wymaganiami
og6lnymi, do ktérych winien zastosowac¢ si¢ Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczegétowe i przed przystapieniem
do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw, uzyska akceptacj¢ tych wytycznych szczegétowych przez Zamawiajacego
i zatwierdzenie przez Inzyniera.

4.2.15.2. Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.

Kazda czg¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac si¢ podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swdj wlasny numer porzadkowy zwiazany z lokalizacja przedmiotu (numerem
budowy) na Placu Budowy. Numery te musza znajdowac si¢ na kazdym urzadzeniu i maja by¢ uzywane do identyfikacji tych
urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujace si¢ na widoku dla réznych rodzajéw $ciekéw musza mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomoca strzatki z
tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki maja by¢ przymocowane w sposéb trwaly. Kazdy zawor
znajdujacy si¢ na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacja wszystkich zawor6w w systemie
rurociggéw wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i sposéb ich otwierania
(otwarty, zamknigty, inne).

Wszystkie opisy maja by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozj¢ i musza mie¢ wygrawerowany tekst i
symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaly. Naklejki lub tez tasma
do oznaczania sg nie do przyjecia i nie sg akceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukeji Eksploatacji musza mie¢ oznaczenie zgodne z tg instrukcja.

4.2.15.3. Oznakowanie BHP i ppoz.

W budynkach i na terenie nalezy umiescic¢ tabliczki okreslajace miejsca przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne
itp. wymagane przepisami i wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajacego.

4.2.15.4 Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz.

Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposazenia w sprz¢t ppoz. i bhp zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, obowigzujacymi przepisami i wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajacego.

Sprzet ten podlega przekazaniu Zamawiajacemu w stanie pelnej sprawnosci i uzywalno$ci techniczne;.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu ofert¢ zakupu ww. wyposazenia do weryfikacji.

Wykonawca begdzie zobowiagzany do zainstalowania wyposazenia, wymienionego w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Wyposazenie bhp i sprz¢t ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystapieniem do Préb Koncowych

5.0. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdrozy system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie si¢ do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie, i sktada¢ si¢ bgdzie co najmniej z
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Planu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) - oraz z Planu Kontroli Jakosci (PKJ). InZynier bedzie uprawniony do audytu systemu
w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw, stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich, beda
przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczg¢ciem kazdego etapu realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia
tego dokumentu przez samego Wykonawce.

5.1. Program zapewnienia jakoSci

Program Zapewnienia Jakoéci begdzie zawiera¢ struktur¢ organizacyjna Wykonawcy na czas wykonywania projektu, schemat
zarzadzania i organizacj¢ zapewnienia jakosci. Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jako$ci Wykonawcy musi by¢
wykwalifikowana i uprawniona do podejmowania decyzji odno$nie kwestii zwigzanych z zapewnieniem jakosci i w sposéb jasny
maja by¢ okre$lone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogélnej organizacji zapewnienia jakoS$ci i odpowiedzialnego
kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrol¢ jakosci i przeprowadzanie préb powinny by¢ niezalezne od oséb
przeprowadzajacych lub nadzorujacych Roboty.

5.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera lub Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3.4. Badania potwierdzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéow i Robo6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek, poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.0. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar okresli rzeczywisty zakres Robét, wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
w jednostkach okre$lonych w zakresie przewidzianych Odbioréw Robot.

Obmiar bedzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda zapisane w Ksiazce Obmiaréw.

Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilo$ciach okreslonych w Odbiorach Robét lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalniaja
Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich Robdt. Wszelkie btedy beda skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami
Inzyniera.

Obmiar przeprowadzonych robdt bedzie wykonywany z czestotliwo$cia, wynikajacg z terminami ptatnosci Wykonawcy
okreslonych w Kontrakcie lub ustalonych pomigdzy Wykonawca i Inzynierem.

Pomiary beda wykonane za pomoca niezawodnych narzgdzi pomiarowych o czytelnej skali, pokazujacych jednoznaczne wyniki
pomiaréw.

Obmiar robdt powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:

- podstawe pomiaréw i opis robot,

- odebrang ilo$¢ robét (z szacunkéw ofertowych),

- dat¢ pomiaru,

- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia pomocniczych rysunkéw,

- obmiar robdt, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw: dlugos$¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru

- dane osoby wykonujacej pomiary.
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6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Obmiar robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzg¢tu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrd;j.

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po
zaggszczeniu.

Iosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Przed ich uzyciem urzadzenia pomiarowe i narz¢dzia do obmiaréw Robét maja by¢ przedstawione Inzynierowi do akceptacji.
Urzadzenia pomiarowe i narzedzia bgda dostarczone przez Wykonawcg. Maja by¢ one dostarczone wraz z waznymi atestami
(jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych).

Wykonawca begdzie utrzymywal urzadzenia i narz¢dzia pomiarowe w dobrym stanie technicznym podczas calego okresu
wykonywania Robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigegi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty be¢da przedmiotem nast¢pujacych stopni
odbioru, wykonywanych przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

7.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przed rozpoczgciem odbioru robét zanikajacych nalezy usuna¢ wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki.

Odbiér takich Robét begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowo$¢ danej czgéci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia
InZyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce¢ dokumentdw, potwierdzajacych jakos¢ i zgodno$¢ wykonanych robét z kontraktem, takich
jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robét oraz wszelkie inne dokumenty niezb¢dne dla zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w
odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé istotne
dane, majace wptyw na przyszia eksploatacjg, trwato$¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen

- technologi¢ wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcg oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Kontraktu.

7.2. Odbiér czesciowy

Przed rozpoczeciem odbioru czgsciowego nalezy usunaé wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki.

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktérych
Platno$¢ ma dotyczyé¢. Odbiér zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p 7.1 niniejszej ST, dotyczacymi
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnoci wytacznie, kiedy
przeprowadzony odbidr czgsciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dolaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawg wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca zataczy do wystapienia
protokéty z tych odbioréw.

Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci, wynikajacej z Kontraktu.

7.3. Odbior koncowy

Przed rozpoczgciem odbioru koncowego nalezy usuna¢ wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki.

Odbiér koncowy zawiera koncowa ocen¢ biezacego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Ostateczne zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego ma by¢ zglaszana przez Wykonawce, poprzez wpis do
Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie Inzyniera o tym fakcie.

InZynier potwierdza gotowo$¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

O dacie rozpoczgcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej Inzynier informuje na piSmie w przeciagu
7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru. Rozpoczgcie prac komisji bgdzie miato miejsce nie pdzniej niz do okresu
okreslonego w Kontrakcie.

Komisja odbioru robét bedzie ocenia¢ ich jako§¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki badan i préb, ogledziny i zgodnos¢
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z wykonaniem robét, a szczegélnie w zakresie robdt dodatkowych i
naprawczych.

W przypadku ztego wykonania wyznaczonych robét naprawczych lub dodatkowych, komisja zaprzestanie swoich czynnosci i
okresli nowa dat¢ odbioru koncowego.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robét w réznych dziedzinach nieznacznie rézni si¢ od zakresu
okreslonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych biorac pod uwage tolerancje, i nie ma to znaczacego
wpltywu na cechy dot. dzialania urzadzen oraz bezpieczenstwo ludzi, zwierzat i wlasnosci, komisja ustali warto$¢ potracen,
szacujac zmniejszenie wartosci wykonanych rob6t w stosunku do wymagan zatwierdzonych w kontrakcie.

7.4. Proby koncowe i rozruch

Warunkiem przystapienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nast¢pujacych dokumentéw, dostarczonych
przez Wykonawcg:

- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegétowej instrukcji (programu) rozruchu (zgodnych z ST 00),

- Instrukcji eksploatacji i konserwacji (zgodnej z ST 00),

- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00),

- Protoké6téw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw z Rozruchéw etapowych,
- Protokétéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

Dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatléw, takich jak:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- certyfikaty zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna

- $wiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne

Dokumentacji techniczno - ruchowych i instrukcji obstugi dostarczonych Urzadzen, gotowych instalacji, aparatury oraz
zamontowanych czujnikéw.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spelnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Préb
Koncowych.

Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowaé bgdzie Komisja Rozruchowa, powotana przez Wykonawcg, zgodnie ze schematem
organizacyjnym rozruchu i harmonogramem.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét koncowy, wedlug wzoru uzgodnionego z Inzynierem,
Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Wyniki pozwola na dokumentowanie zgodnosci zadanych zatozen z Kontraktem.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob w poszczegélnych Rozruchach
etapowych, poréwnywane bgda z dopuszczalnymi wartos$ciami tych parametréw, okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR.
Parametry jako$ci wody na wyj$ciu z oczyszczalni musza by¢ zgodne z :

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do zrzutu,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U.2019.1220),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub
ziemi, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.2019.1311),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow $ciekéw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.2016.1757),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie dopuszczalnych iloéci
substancji zanieczyszczajacych, ktére moga by¢ odprowadzane w $ciekach przemystowych (Dz. U.2019.1300),

- Pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza $cieki do rzeki Jezowka.

7.5. Warunki rozpoczecia prob koncowych

Przed rozpoczgciem préb koncowych nalezy usunaé wszystkie wczes$niej wykryte wady i usterki. Préby koncowe obejmuja:

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poddanych prébom poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa.

- Zakonczenie préb montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzadzen DTR oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, a w szczegdélnoséci dotrzymanie zatozonych warunkéw
technicznych pracy:

- napedéw mechanicznych (wspdtpraca zazgbien przektadni zgbatych, praca sprzegiet, hamulcéw, tozysk itp.),

- napedéw i sitownikéw hydraulicznych, szczelno$ci uktadéw i instalacji,

- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow itp.

- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych.

- zakonczenia prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenia z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwodéw sterowania,

- wyregulowania aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenia poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonania pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonania pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonania pomiaréw opornosci izolacji,

- w razie koniecznosci suszenie maszyn elektrycznych.

- Sprawdzenia i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczegélnosci:

- sprawdzenia i uruchomienie cztoné6w wykonawczych automatyki,

- cechowania i regulowania instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie, umozliwiajacym mierzenie wielkosci
przewidzianych projektem.

- Zabezpieczenia uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne:

- energi¢ elektryczna,

- wodg technologiczna,

- cieplo,

- Sprawdzenia protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czg¢$ciowych, protokotéw z prac
regulacyjno - pomiarowych, atestéw i §wiadectw technicznych itp.

-Zaznajomienia si¢ z dokumentacja w zakresie:

- dzialania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,

- schematéw potaczen elektrycznych, AKPiA i sterowania,

- dzialania urzadzen hydraulicznych,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujgtej w DTR urzadzen,

- sposobu sterowania,

- 0g6lnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz

- Zabezpieczenie 0sob uczestniczacych w rozruchu w sprzet BHP i ppoz. oraz ratowniczy.

7.6. Proby koncowe i rozruch

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruch urzadzen, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajacego programem rozruchu. Wymagania dotyczace programu rozruchu podano
w ST.

Etapy préb koncowych beda nastepujace:

- Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezacej obstugi, BHP i ppoz. Zapoznanie personelu z procesem technologicznym
obiektu.

- Wyposazenie w sprz¢t BHP i ppoz. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejsza ST pt. "Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz.”
- Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzadzen polegajacy na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci,
droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomieniu maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw
na biegu luzem itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkéw przewoddéw, przynaleznych
do poszczegdlnych weztéw rozruchowych.

- Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegajacy na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj. na
napetnieniu oraz kontroli pozioméw przeptywéw, spadkéw, szczelno$ci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego wszystkich
poszczegdlnych obiektow i elementéw, bez prowadzenia proceséw technologicznych.

- Rozruch technologiczny, w wyniku ktérego osiaga si¢ zatozone projektem parametry technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspdtpracy z:

- wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego Uzytkownika personelem. Koszt utrzymania personelu Uzytkownika oraz
mediéw w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.

- przedstawicielem Biura Projektéw (branza technologiczna). Koszt jego utrzymania w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.
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Obowiazkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggnigcie bezpiecznej i wlasciwej pracy dostarczonych urzadzen. Wady
i braki w wymaganej jako$ci pracy urzadzenia bgda usuwane natychmiast.

7.7. Sprzet BHP i ppoz.

Zaktada si¢, ze oddelegowany Personel Uzytkownika i Wykonawcy oraz Przedstawiciel biura Projektéw wyposazony bedzie,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w §rodki ochrony indywidualnej BHP oraz sprz¢t ppoz. w zakresie niezb¢dnym do
przeprowadzenia rozruchu Oczyszczalni Sciekéw, kosztem i staraniem Wykonawcy.

8.0. ROZLICZANIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j. Jest ona
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmowa¢ bedzie:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw (w tym wszelkich materialéw pomocniczych niezbgdnych do wykonania robdt, (a nie
wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, -
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz Kkoszty zarzadu
przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych, przeprowadzenia
Préb Koncowych oraz utrzymania ciaglosci eksploatacji.

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena, zaproponowana przez Wykonawce w ofercie, jest ostateczna (ryczattowa) i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Kontraktu.

8.2. Koszt zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszt zawarcia ubezpieczen, wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegélnych Kontraktu ponosi Wykonawca w Cenie
Kontraktowej.

8.3. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca w Cenie Kontraktowe;j.

8.4. Koszt Dokumentéw Wykonawcy

Koszt opracowania Dokumentacji Wykonawcy, w tym w szczegélno$ci wymienionej w ST, nalezy uwzgledni¢
odpowiednio w Cenie Kontraktowe;j.

8.5. Koszty zwigzane z informacjq na terenie budowy

Koszty zwiagzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w formie kwot ryczattowych uje¢tych odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;.

8.6.Koszty zaplecza Zamawiajacego

Koszt wykonania zaplecza dla Zamawiajacego, zgodnie z wymogami podanymi w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie
Kontraktowe;j.

8.7. Koszty préb koncowych, rozruchu iszkolenia pracownikéow

Koszty zwiazane z wykonaniem Préb Koncowych, rozruchem zgodnie z wymogami podanymi w ST nalezy
uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;.
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8.8. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow

Koszty oznakowania i wyposazenia obiektéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w
Cenie Kontraktowe;.

8.9. Koszty utrzymania cigglosci eksploatacji

Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan i ograniczen,
wynikajacych z konieczno$ci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania w czasie prowadzenia Robdét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem rob6t o charakterze tymczasowym, niezbednych dla
utrzymania ciagtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, demontaz obej$¢ (,,by-passéw”) obiektéw, przepompowywanie
$ciekéw, wykonywania przektadek linii elektro - energetycznych itp.].

Od momentu przekazania - na wniosek Wykonawcy - obiektu lub grupy obiektéw do rozbiérki, remontu lub modernizacji,
wszelkie koszty eksploatacji tego obiektu lub grupy obiektéw, w tym w szczegdlnosci koszty: osobowe, energii elektrycznej
i $rodkéw chemicznych wspomagajacych proces oczyszczania, pokrywa Wykonawca az do momentu przejgcia (zgodnie
z warunkami Kontraktu) tego obiektu lub grupy obiektéw przez Zamawiajacego.

Pracownicy do biezacej obstugi beda zatrudnieni przez i na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektéw modernizowanych i nowo
budowanych oraz pokryje zwigzane z tym wszelkie koszty.

Koszty utrzymania ciaglosci eksploatacji nie podlegaja oddzielnej zaplacie i uznaje si¢ je za uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

8.10. Drzewa i krzewy do wyciecia

Koszty z oczyszczeniem terenu, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie
Kontraktowe;j.

8.11. Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych, dotyczacych rob6t rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ mi¢dzy innymi koszty:

- rob6t tymczasowych, niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

- demontazu i/lub rozbiorki,

- zaladunku, transportu i wytadunku materiatléw z rozbidrki i/lub demontazu,

- segregacji materialéw z rozbidrki i/lub demontazu, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie ustawami i przepisami prawa
- usuni¢cia z Placu Budowy i zagospodarowania materialéw zbednych Zamawiajacemu,

- uporzadkowania Placu budowy,

- utylizacje materiatéw z rozbidrki zgodnie ze stosownymi przepisami.

8.12. Inne koszty

Dokumentacja Fotograficzna
Koszty zwiagzane z wykonywaniem biezacej Dokumentacja Fotograficznej ponosi Wykonawca i nalezy uwzglgdni¢ odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;.

Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen
Koszty zwiazane z organizacja ruchu, odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Pracownicy Zamawiajacego do obstugi obiektéw przejetych przez Wykonawce

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzorowania i obstugi, przez wyznaczonych pracownikéw Uzytkownika, obiektéw,
ktére beda musialy by¢ eksploatowane, a ktére zostana przekazane Wykonawcy do remontu i modernizacji. Koszty osobowe
tych pracownikéw pokryje Zamawiajacy.

Koszty nadzoru (koniecznych) z ramienia Zamawiajacego nad wykonywanymi poszczeg6lnymi robotami ponosi Wykonawca
inalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowej

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. DOKUMENTY ZWIAZANE
Niezaleznie od podanych ponizej norm i przepiséw przyjmuje si¢, ze Wykonawce obowiazujg dokumenty przywotane w kazdej z
branzowych ST.
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10.1. Normy
NORMA TYTUL
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
/Az2:2001

10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.266.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019.725)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. 2018poz. 2268).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2019.p0z.667).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2019 .poz.1372).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U 2019.1040).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2019. poz. 701).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2019. poz. 1396).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.2019. poz.155) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U.2019 poz. 868)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. 2019r., poz. 1437 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r, poz.1186 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw
2019, poz. 1065.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz. U.1995 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz.U.1993.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U. 1993.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.2018.poz. 583).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatlcania odpadéw oraz sposobu postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu (Dz. U.2016 poz. 108

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.
U.2002 Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz. U.2013 poz. 640).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2003.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.1998,
poz. 107.679).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019,p0z.266)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U 2013. poz.1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.poz.1935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. 2002 Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowg lub rozbidérke (Dz. U.2016 poz. 1493).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003. Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.. (Dz. U.2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 2003.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postegpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.
2004.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 2003. 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015..2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U.2018 poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okre§lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speilnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U.1998. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U.2012. poz. 463).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U.1993.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U.1999.Nr 30, poz. 297).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U.2014. poy.1800).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 2002.8.81).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016, poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2003
nr 63, poz. 735).

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977.7.30).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.2017., poz. 2294).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.1996.19.231).

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzglgdem aktualnosci z chwilg ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu
oraz wymagan stawianych  parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych
i asortymentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnoséci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z
funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny
spelnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
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réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowazno$¢ proponowanych roz-
wigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materialéw, urza-
dzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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