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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Iłowie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak również modernizację eksploatowanych od 18 lat instalacji. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów: punktu zlewnego ścieków dowożonych, pompowni ścieków suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasą taśmową. Przepusto-
wość – 240 m3/d. 
Na terenie oczyszczalni znajduje się budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w którym znajdują się: rozdzielnia główna i system stero-
wania i kontroli pracą oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikację wewnętrzną stano-
wią drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.  Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosną drzewka i krzewy.
Powierzchnia działki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi - 7450 m2
Istniejąca oczyszczalnia:
- Budynek socjalno -techniczny z wiatą - 131 m2
- Reaktor biologiczny - 348 m2
- Pompownia ścieków surowych -  2,8 m2
- Pomiar ścieków - 2,8 m2
- Drogi i chodniki - 488,6 m2
- Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki - 13,83 m2
- Zieleń - 6 463,17 m2
- Razem - 7 450,00 m2
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Iłów pracuje w chwili obecnej w oparciu o następujący układ technologiczny:
stacja zlewcza ścieków dowożonych;
przepompownia ścieków surowych;
oczyszczanie mechaniczne – sita i piaskownika;
oczyszczanie biologiczne – reaktor SBR; 
prasa taśmowa wraz z przenośnikiem osadu;
pomiar ścieków oczyszczonych;
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeka Jeżówka.
Ścieki z sieci dopływają grawitacyjnie kolektorem do istniejącej przepompowni ścieków surowych, gdzie następnie tłoczone są do me-
chanicznego oczyszczania – sita i piaskownik. Ścieki następnie kierowane są do reaktora biologicznego typu SBR                          (z po-
działem na dwa ciągi). Ścieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane są do komory odpływowej i dalej do
odbiornika, którym jest rzeka Jeżówka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwóch komór reaktora SBR i odwad-
niany na prasie taśmowej. Po odwodnieniu osad składowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków pozwala na oczyszczanie ścieków do wymaganych przepisami prawa parametrów, jednakże konieczna
jest jej rozbudowa umożliwiająca zwiększenie odbioru ścieków komunalnych i ich prawidłowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa rów-
nież wymaga przebudowy wraz z rozbudową z uwzględnieniem podjęcia procesu higienizacji osadów. Brak systematyki w odwadnianiu
powstających osadów ściekowych powoduje poważne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.
W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o konieczności rozwiązania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni ścieków. 
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłów” pozwoli zrealizować założony cel.  
Rozbudowie wraz z przebudową podlega ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz ciąg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadów ściekowych. 
Niniejsza inwestycja podyktowana została znacznym wyeksploatowania istniejących urządzeń, zwiększoną ilością dopływających do
oczyszczalni ścieków z sieci oraz perspektywą rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy Iłów. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametrów ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwiększenie efektywności odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urządzeń, montaż nowych instalacji dla ciągu technologicznego oczyszczania ścieków oraz odwad-
niania i higienizacji osadów ściekowych zwiększyć ma niezawodność całego układu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartości wody w osadach, co drastycznie przekłada się na zmniejszenie ich objętości oraz utratę płynnoś-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje formę stałą a swoją konsystencją przypomina „wilgotną glebę”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przeróbki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, który ze względu na swoje właściwości bę-
dzie mógł być wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisów prawa. 
W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje się:
montaż nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych;
budowę zbiornika ścieków dowożonych (zbiornika uśredniającego) wraz z urządzeniem napowietrzającym;
budowę nowej przepompowni ścieków surowych w podziale na komorę mokrą wraz z kratą koszową oraz komorę zasuw;   
przebudowa istniejącego bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym;
przebudowa i rozbudowa pomostów eksploatacyjnych na istniejącym bioreaktorze;
montaż nowych rotorów napowietrzających;
budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciągi wraz z montażem mieszadeł;
budowa osadnika wtórnego;
budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komorę mokrą oraz komorę zasuw;
budowa wiaty na osad odwodniony;
przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków:
montaż nowego sitopiaskownika;
przebudowa instalacji doprowadzających ścieki do sitopiaskownika;
przebudowa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika;
przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika; 
przebudowę instalacji układu mechanicznego odwadniania osadu:
montaż dwugłowicowej prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem;
montaż pompy ślimakowej nadawy osadu;
montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
montaż przenośnika ślimakowego osadu;
montaż instalacji higienizacji osadu:
montaż silosu wapna 5 m3;
montaż przenośnika dozującego wapno;
budowa sieci międzyobiektowych.
Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje również branżę konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną wraz z aparaturą kontrolno-pomia-
rową i automatyką (AKPiA).    
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstaną następujące obiekty:
- stacja zlewcza ścieków dowożonych -  6,6 m2
- pompownia ścieków surowych komora mokra wraz z komorą zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2
- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorą zasuw - 10,4 m2
- studnie rewizyjno -przepływowe -  2,4 m2
- osadnik wtórny - 74,0 m2
- silos wapna - 3,15 m2
- zbiornik ścieków dowożonych - 35,2 m2
- komora zasuw - 1,2 m2
- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2
- chodniki, drogi - 700,5 m2
- Łącznie po rozbudowie i przebudowie:
 Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2
 Drogi i chodniki - 1189,10 m2
 Tereny zielone zajmować będą - 5280,85 m2 
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2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI IŁÓW - ETAP II - dz. ewid. nr: 42/2, obręb:
0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
 - TECHNOLOGIA - OBIEKTY PROJEKTOWANE, (obiekt nr 4,5,10,12,13,14 i w obiektach nr 7, 9,16).  CPV - 45252100-9 - Zakłady
oczyszczania ścieków. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakła-
dów oczyszczania ścieków. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody ściekowej.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod kątem jakości, para-
metrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1 1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYKONANIEM N/W ZADAŃ TECHNOLOGICZNYCH:
2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH, (obiekt nr. 4,5),
3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA, (obiekt nr. 9), 
4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 
5). OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), 
7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAŻ DWUGŁOWI-
COWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY ŚLIMAKOWEJ NADAWY
OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZENOŚ-
NIKA ŚLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)
9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNIKA
DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 
10). DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TERENÓW ZIE-
LONYCH. 
11). ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i roz-
biórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

1
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie dane-
go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
robót, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbędnych zabez-
pieczeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice informacyj-
no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych itp.
Uwaga:
Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczal-
ni ścieków  jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia ścieków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób ciągły
był prowadzony proces oczyszczania ścieków. W ściśle określonych przypad-
kach wynikających z włączeń nowych odcinków do istniejących instalacji In-
westor może dopuścić do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi się
to odbywać w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działkach
obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu budowy i dróg
dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne oznaczenie i udo-
stępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji naziemnych
i podziemnych.

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

2 2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5) 
2.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

3
d.2.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepmpowni ścieków suro-
wych, (obiekt nr 4,5), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m3 230.272
RAZEM 230.272

4
d.2.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3
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2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<zebranie humusu pod zbiorniki przepompowni>0.2*[(3.14*3.3*0.5*3.3*0.5)+
(3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)+(1.0*3.3)]*1.15*95%

m3 3.496

RAZEM 3.496
5

d.2.
1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.4/0.95 m3 0.184
RAZEM 0.184

6
d.2.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora mokra>(73.3-68.4+0.4+0.2+
0.1)*(3.3+1.0*2)*(3.3+1.0*2)*1.15*95%

m3 171.855

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora zasuw>(73.3-71.1+0.3+0.2+
0.1)*(2.3+1.0*2)*(2.3+1.0)*1.15*95%

m3 43.407

RAZEM 215.262
7

d.2.
1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.6/0.95 m3 11.330
RAZEM 11.330

8
d.2.

1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR -
02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej
ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.

m

{(3.3+1.0*2)*4+(2.3+1.0*2)+(2.3+1.0)*2}*1.1 m 35.310
RAZEM 35.310

9
d.2.

1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR -
02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,1).

m

poz.8 m 35.310
RAZEM 35.310

10
d.2.

1

KNR 2-01
0607-02
STWiOR -
02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok. do 6 m. Podczas robót fundamentowych, robót betoniarskich, izolacyj-
nych lustro wody gruntowej należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia
obiektów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofiltry -igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10,
(bez samochodu skrzyniowego).

szt.

poz.8 szt. 35.310
RAZEM 35.310

11
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.6+poz.7)*50% m3 113.296
RAZEM 113.296

13
d.2.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.12 m3 113.296
RAZEM 113.296
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14

d.2.
1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*{3.14*(3.3+0.2)*(3.3+
0.2)+3.14*(2.3+0.2)*(2.3+0.2)}

m3 5.809

RAZEM 5.809
15

d.2.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.14 m3 5.809
RAZEM 5.809

16
d.2.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 20cm z be-
tonu B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i komorę zasuw. Na warstwie chudego
betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 20cm z betonu  B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i ko-
morę zasuw>poz.14*2

m3 11.618

RAZEM 11.618
17

d.2.
1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod komorę mokrą i komorę zasuw,
środkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.16/0.2 m2 66.804
RAZEM 66.804

18
d.2.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod komorę mokrą i komorę zasuw.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.17 m2 66.804
RAZEM 66.804

19
d.2.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej z wykształtowanymi
spadkami i rząpiem dla potrzeby wypompowania całości zbiornika - prefabry-
kowana komora mokra przepompowni ścieków surowych o  parametrach  i z
wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 3,3 m, średnica wewnętrzna Dw 3,0
m, wysokość zewnętrzna Hz 5,2 m, wysokość wewnętrzna Hw 4,8 m, wyso-
kość użytkowa Hu 0,5 m, pojemność retencyjna  ~3,50 m3, skosy na dnie
zbiornika. W płycie stropowej w komplecie trzy włazy montażowe pod pompy
zatapialne z zamknięciem, każdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu
stal AISI 304, otwór montażowy dla kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500
mm zabezpieczony barierami.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin - wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej, ewentualne obciążenia od ruchu pojazdów oraz na całkowite obciążenia
zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbiornik musi posiadać aprobatę tech-
niczną ITB.

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej - prefabrykowana komo-
ra zasuw przepompowni ścieków surowych  o  parametrach  i z
wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,3 m, średnica wewnętrzna Dw 2,0
m, wysokość zewnętrzna Hz 2,55 m, wysokość wewnętrzna Hw 2,25 m, właz
komunikacyjny żeliwny o średnicy DN 600 mm, stopnie włazowe.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin= wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej, ewentualne obciążenia od ruchu pojazdów oraz na całkowite obciążenia
zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbiornik musi posiadać aprobatę tech-
niczną ITB.

elem.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 elem. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.2.
1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe, chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory (3 x PE fi 110)*2+PCV fi 160+PE fi 160+PCV fi 250+PE fi 140>6+4 kpl 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z
bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi
kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją
producenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
na grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora mokra>(4.8*2*3.14*3.0*0.5+3.14*3.0*0.5*3.0*0.5*2)*
1.05-(0.7*0.6*3<szt>+1.5*1.5*1<szt>)<otwory montażowe>

m2 58.803

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora zasuw>(2.25*2*3.14*2.0*0.5+3.14*2.0*0.5*2.0*0.5*2)*
1.05-3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*1<szt><otwór montażowy>

m2 21.148

RAZEM 79.951
23

d.2.
1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni (powłoka na powierzchni poziomej). Antypoślizgo-
wa powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z
warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej,
wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni>{(3.14*3.3*0.5*3.3*0.5)+3.14*2.3*0.5*2.3*0.5}*1.1
-{(0.7*0.6*3<szt>+1.5*1.5*1<szt>)<otwory montażowe>+3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*
1<szt><otwór montażowy>}

m2 10.179

RAZEM 10.179
24

d.2.
1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3x izolacja zewnętrz-
nych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora mokra>(4.8-0.2)*2*3.14*3.3*0.5*1.05

m2 50.048

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora zasuw>(2.25-0.2)*2*3.14*2.3*0.5*1.05

m2 15.545

RAZEM 65.593
25

d.2.
1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Para-
metry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.24 m2 65.593
RAZEM 65.593

26
d.2.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.6+poz.7 m3 226.592

- 7 -
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2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady>-poz.14 m3 -5.809
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.16 m3 -11.618
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna komór>-(5.2*3.14*3.3*
0.5*3.3*0.5+2.55*3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)

m3 -55.042

<minus grunt z wykopów>-(poz.6+poz.7)*50% m3 -113.296
<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.14 m3 5.809

RAZEM 46.636
28

d.2.
1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>poz.27-poz.14+(poz.6+poz.7)*50%<
grunt z wykopów>

m3 154.123

RAZEM 154.123
29

d.2.
1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

15%*poz.28/0.85 m3 27.198
RAZEM 27.198

30
d.2.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 - wbudowanie humusu i ziemi z
wykopów wokół zbiorników przepompowni.

m3

<wbudowanie humusu i ziemi z wykopów wokół zbiorników przepompowni>
poz.4+poz.5

m3 3.680

RAZEM 3.680
31

d.2.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907- Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.28+poz.29+poz.30 m3 185.001
RAZEM 185.001

32
d.2.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi. .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH. CPV - 45252130-8 -
Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

33
d.2.

2

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Komplet urządzeń PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
SUROWYCH.
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora mokra: - krata ko-
szowa z wyciągarką elektryczną na dopływie ścieków z kanalizacji sieciowej o
średnicy DN 250 mm. Krata koszowa posiada automatyczne zamkniecie do-
pływu. Podczas podnoszenia kraty następuje automatyczne zamkniecie kana-
łu doprowadzającego ścieki surowe. Krata koszowa oraz automatyczne za-
mknięcie są produkowane z nierdzewnej stali AISI 304. Konstrukcja nośna wy-
konana jest ze stali czarnej cynkowanej. Parametry charakterystyczne dla kra-
ty: prześwit kraty: 25 mm, materiał: stal nierdzewna AISI 304, moc 0,7kW,
400V, nośność wciągarki - 500kg. Poziom ścieków sygnalizowany poprzez ina-
talację pływaków. - pompy zatapialne 2 + 1, o prowadnicach dwururowych, o
parametrami nie gorszymi niż określone w projekcie, systemem prowadnic
opuszczania pomp ze stal nierdzewnej AISI 304, każda długośći ~4,7m, - pio-
ny i rurociągi tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl, zasuwa regulacji dopływu
ścieków ze zbiornika ścieków dowożonych - 1szt, - obrotowy żuraw z ręcznym
kołowrotkiem i nierdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp. Materiał: stal
cynkowana ogniowo - 1szt, sonda hydrostatyczna, - kontenej na skratki
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora zasuw: - zawór
zwrotny kulowy DN 100 – 3 szt, - zasuwa nożowa DN 100 – 3 szt., rurociągi
tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl, oświetlenie komory - kpl.
Wyposażenie można mocować do konstrukcji komór kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach nie przekraczających połowy grubości wierconego
elementu lub kotwami wklejanymi (rozwiązanie zalecane).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9), 
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2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1 PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA ISTNIEJĄCEGO BIOREAKTORA. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie za-

kładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Róż-
ne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

34
d.3.

1

KNR-W 7-04
0306-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Przelewy stalowe. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem półmechanicznym - komp-
letna dostawa wraz z montażem - urządzenia przebudowy istniejącego BIORE-
AKTORA. R - wsp. 10,0.
Przebudowa bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem
czynnym. Istniejący bioreaktor posiada dwie niezależnie pracujące komory. W
ramach  zadania inwestycyjnego projektuje się w zakresie przebudowy techno-
logii: - zamknięcie na stałe istniejących odpływów osadu  nadmiernego, - za-
mknięcie na stałe istniejących odpływów z komory rozdziału na poszczególne
ciągi oczyszczania ścieków, zamknięcie na stałe istniejących odpływów ście-
ków oczyszczonych z komory odpływu, - wykonanie przelewów regulowanych
z napędami elektrycznymi dla każdej komory cyrkulacyjnej na odpływie do ko-
mory odpływowej o wymiarach 500 mm, napęd 0,09kW, zakres regulacji 150
mm, - montaż zastawek na przepływie z komory rozdziału do komór beztleno-
wych o wymiarze 200 mm – 2 szt, - montaż sond stężenia tlenu – 2 szt., -
montaż sond mętności (stężenia osadu) – 2 szt., - wykonanie koryt przepływo-
wych ze stali nierdzewnej z komory rozdziału do komór beztlenowych o wymia-
rze 200 mm x 250 mm o długości ok. 1,3 m z blachy o grubości 6 mm, Stal
1.4301, AISI 304 – 2 szt., - wykonanie koryt przepływowych ze stali nierdzew-
nej z komór beztlenowych do komór cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm
o długości ok. 1,5 m z blachy o grubości 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 – 2 szt.,
- wypłycenie komory odpływu ścieków po biologicznym oczyszczaniu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3.

1

KNR-W 7-04
0314-02 ana-
logia
STWiOR -
07

Aeratory. Montaż sposobem półmechanicznym - kompletna dostawa wraz z
montażem. Komplet urzadzeń przebudowy istniejącego BIOREAKTORA.
Montaż w bioreaktorze 4 areatorów o średnicy DN 850 mm, o długości L=2,0
m, wydajność tlenowa w ściekach – 9 kg O2/h, moc napędu – 7,5 kW. Wyko-
nanie stal zwykła cynkowana ogniowo, pokryta powłoką epoksydowo-bitumicz-
ną, oparty na dwóch łożyskach, ze sprzęgłem elastycznym, konstrukcja wspor-
cza AISI 304.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3.2 BIOREAKTOR - DWA ŻELBETOWE POMOSTY WRAZ POMOSTEM STALOWYM, (obiekt nr 9). CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów meta-
lowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

36
d.3.

2

NNRNKB
202 0268a-
02
STWiOR -
03

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - pł. gr. 10cm i pow. między belkami
lub ścian. do 10 m2 - płyty żelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreakto-
rze, wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie eks-
pozycji XA1, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. W pły-
tach osadzić ceowniki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysunków kons-
trukcyjnych.

m2

<płyty żelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze>8.65*1.8*1.02<
płyta P-1>+8.65*1.0*1.02<płyta P-2>

m2 24.704

RAZEM 24.704
37

d.3.
2

NNRNKB
202 0268a-
04
STWiOR -
03

(z.V) Stropy w desk. systemowym- transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - dod. za każdy nast. 1 cm grub. pły-
ty (do 25cm) - płyty żelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze, wy-
lewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji
XA1, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. W płytach osa-
dzić ceowniki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysunków konstrukcyj-
nych.
Krotność = 15

m2

poz.36 m2 24.704
RAZEM 24.704

38
d.3.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
03

Dopłata za dodatkową konstrukcję wsporczą szalunków płyt nad zbiornikami
bioreaktora.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3.

2

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyt żelbetowych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze - stal konstrukcyj-
na  ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniej-
sza niż 50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia kons-
trukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyt żelbetowych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze>
(304.0+171.0)*105%*0.001

t 0.499

RAZEM 0.499
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40

d.3.
2

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od spodu zabezpieczenia kwasoodpornego płyt pomos-
towych P1 i P2. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z
bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi
kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją
producenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
na grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od spodu zabezpieczenia kwasoodpornego płyt po-
mostowych P1 i P2>{(8.65-0.25*2-0.35)*(1.8+0.25*2+1.0+0.25*2)+0.25*(1.8+
1.0)*2}*1.02

m2 31.661

RAZEM 31.661
41

d.3.
2

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia na wierzchu powierzchni płyt pomosto-
wych P1 i P2, (powłoka na powierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka za-
bezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z warstwy żywi-
cy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce che-
moodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub równorzęd-
nej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych
w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie zabezpieczenia na wierzchu powierzchni płyt pomosto-
wych P1 i P2>8.65*(1.8+1.0)*1.02

m2 24.704

RAZEM 24.704
42

d.3.
2

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWiOR -
05

Kładki dla pieszych - pomosty stalowe technologiczne na bioreaktorze, umożli-
wiające wejście na pomosty żelbetowe. Krata pomostowa 1000x1000x35mm,
na konstrukcji z ceowników C220 i kątowników L 75x75x9mm.Połaczenia spa-
wane, elementy pomostów ocynkowane, malowane wg projektu, mocowane do
konstrukcji zbiorników za pomocą śrub rozporowych SŁR - M16. Balustrady
ochronne stal R35, ocynk, mocowane do konstrukcji zbiorników za pomocą
śrub rozporowych SŁR - M10. Szczegóły wg rysunków konstrukcyjnych.

t

<pomosty stalowe technologiczne na bioreaktorze>(464.80+439.32)*105%*
0.001

t 0.949

RAZEM 0.949
4 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 

4.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

43
d.4.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji komór beztlenowych (obiekt
nr 10), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.44+poz.45+poz.46+poz.48+poz.49 m3 75.900
RAZEM 75.900

44
d.4.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod komory beztlenowe>0.2*(8.0+0.6)*8.0*1.15*95% m3 15.033
RAZEM 15.033

45
d.4.

1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.44/0.95 m3 0.791
RAZEM 0.791

46
d.4.

1

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia
STWiOR -
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopywanie istniejących
ścian bioreaktora celem nieuszkodzenia istniejących izolacji.

m3

<odkopywanie istniejących ścian bioreaktora>(74.5-72.95+0.35-0.2)*8.0*1.0*
1.15

m3 15.640

RAZEM 15.640
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47

d.4.
1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Naprawa okładziny i izolacji odkrytych ścian bioreaktora, wg ustaleń po odkry-
ciu. Rodzaj materiałów i ich parametry wg wytycznych w projekcie i wg zasto-
sowanej technologii producenta.

m2

<naprawa okładziny i izolacji odkrytych ścian bioreaktora, wg ustaleń po odkry-
ciu>(75.6-72.95)*8.0*1.15

m2 24.380

RAZEM 24.380
48

d.4.
1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.
Uwaga; Ponieważ poziom posadowienia projektowanej komory jest wyższy od
poziomu posadowienia istniejącego reaktora biologicznego, projektowany
obiekt należy posadowić na warstwie betonu podkładowego o grubości około
55 cm. (jednakowy poziom spodu warstwy betonu podkładowego obu sąsiadu-
jących obiektów). Szczegóły wg projektu.

m3

<wykopy pod komory beztlenowe>(73.3-72.95+0.35+0.55+0.1-0.2)*(8.0+0.2*2)
*(3.6+0.2*2)*1.15*95%

m3 42.214

RAZEM 42.214
49

d.4.
1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.48/0.95 m3 2.222
RAZEM 2.222

50
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.46+poz.48+poz.49)*50% m3 30.038
RAZEM 30.038

52
d.4.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.51 m3 30.038
RAZEM 30.038

53
d.4.

1

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnianie
wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "Projektu geo-
technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” wy-
konanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

12 godz. 12.000
RAZEM 12.000

54
d.4.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*(8.0+0.2*2)*(3.6+0.2*2)*
1.05

m3 3.528

RAZEM 3.528
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55

d.4.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.54 m3 3.528
RAZEM 3.528

56
d.4.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. ~55cm z
betonu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10) po uzgodnieniu z
projektantem) - warstwa betonu podkładowego o grubości około 55 cm, (jedna-
kowy poziom spodu warstwy betonu podkładowego do poziomu sąsiadujących
obiektów). Na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację typu ciężkie-
go.

m3

<podkład betonowy gr. ~55cm z betonu B-15 (C12/15)>0.55*(8.0+0.2*2)*(3.6+
0.2*2)*1.05

m3 19.404

RAZEM 19.404
57

d.4.
1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod komory beztlenowe, środkiem
dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną>poz.56/0.55 m2 35.280
RAZEM 35.280

58
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod komory beztlenowe.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.57 m2 35.280
RAZEM 35.280

59
d.4.

1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. Grubość płyty h=35cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W płycie funda-
mentowej należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z
wytycznymi projektu branży elektrycznej. Z płyty wyprowadzić pręty „startowe”
dla ścian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10 (bez betonu)

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 35cm>0.35*8.0*3.6*1.02 m3 10.282
RAZEM 10.282

60
d.4.

1

NNRNKB
202 0266c-
01
STWiOR -
03

(z.V) Ściany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskow. systemowym - transp. elem. de-
skow. ręcznie, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - ścia-
ny komór beztlenowych, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z be-
tonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojone stalą ( # ) A-IIIN, wg ry-
sunków konstrukcyjnych. Grubość ścian zewnętrznych h=35cm, wewnętrznej
h=30cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powin-
na być nie mniejsza niż 50mm. S - wsp. 10, (bez deskowania i środka trans-
portowego)

m2

<ściany komór beztlenowych>2.65*(7.6+2.5)*2<ściany zewnętrzne, gr 35cm>-
<minus otwory technologiczne>(0.5*0.3*2+0.2*0.25*2+3.14*0.1*0.1*2)

m2 53.067

<ściany komór beztlenowych>2.45*2.5<ściana wewnętrzna, gr 30cm> m2 6.125
RAZEM 59.192

61
d.4.

1

NNRNKB
202 0266c-
02
STWiOR -
03

(z.V) Ściany w deskow. systemowym - transp. elem. deskow. ręcznie,
betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubości - ściany komór beztlenowych żelbetowe wylewane na
mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbro-
jone stalą (#) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość ścian zewnętrz-
nych h=35cm, wewnętrznej h=30cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. S - wsp. 10, (bez
deskowania)
Krotność = 25

m2

<ściany komór beztlenowych>2.65*(7.6+2.5)*2<ściany zewnętrzne, gr 35cm>-
<minus otwory technologiczne>(0.5*0.3*2+0.2*0.25*2+3.14*0.1*0.1*2)

m2 53.067

RAZEM 53.067
62

d.4.
1

NNRNKB
202 0266c-
02
STWiOR -
03

(z.V) Ściany w deskow. systemowym - transp. elem. deskow. ręcznie,
betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubości - ściany komór beztlenowych żelbetowe wylewane na
mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbro-
jone stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość ścian zewnętrz-
nych h=35cm, wewnętrznej h=30cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. S - wsp. 10, (bez
deskowania)
Krotność = 20

m2

<ściany komór beztlenowych>2.45*2.5<ściana wewnętrzna, gr 30cm> m2 6.125
RAZEM 6.125
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d.4.
1

KNR 2-02
0206-06 ana-
logia
STWiOR -
03

Dodatek za obramowanie otworów technologicznych w ścianach - otwory na
przejścia koryt stalowych i rurociągu fi 200, wg projektu.

m

<otwory technologiczne w ścianach>(0.5+0.3)*2*2+(0.2+0.25)*2*2+2*3.14*0.1*
2

m 6.256

RAZEM 6.256
64

d.4.
1

STWiOR -
03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ ścia-
na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
równoważnych. Przerwy w betonowaniu uszczelnić taśmą dylatacyjną oraz
uszczelniającą pęczniejącą, plastyczną, taśmą bonitowo-kałczukową.

m

<dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/
ściana>{(7.6+2.5)*2<ściany zewnętrzne>+2.5<ściana wenętrzna>}*1.15

m 26.105

RAZEM 26.105
65

d.4.
1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej i ścian komór beztlenowych - stal konstrukcyjna  ( # ) A-
IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej i ścian komór beztlenowych, wg wykazu w pro-
jekcie>2257.5*105%*0.001

t 2.370

RAZEM 2.370
66

d.4.
1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory fi 200 - 4szt>4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

67
d.4.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
beztlenowych. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z
bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi
kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją
producenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
na grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
beztlenowych>{(2.65+0.35)*(7.6+2.5)*2+(2.45+0.3*0.5)*2.5*2+3.3*2+2.5}*1.1

m2 90.970

RAZEM 90.970
68

d.4.
1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni ścian komór
beztlenowych powyżej obsypki gruntowej (powłoka na powierzchni pionowej).
Powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z
warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej,
wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni ścian komór
beztlenowych powyżej obsypki gruntowej>{(75.6-74.5+0.15)*(3.2+7.6+3.2)}*1.1

m2 19.250

RAZEM 19.250
69

d.4.
1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych komór beztlenowych poniżej gruntu - 3x izolacja zewnętrznych
ścian komory, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i zagruntowa-
nym - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zasto-
sowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór beztlenowych poniżej gruntu>
{(75.6-72.95+0.2+0.35)*7.6<ściana przy biofiltrze>+(74.5-72.95+0.2+0.35)*
(3.2+7.6+3.2)<pozostałe ściany>}*1.1

m2 59.092

RAZEM 59.092
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70

d.4.
1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych komór beztlenowych poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian komory, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna. Parame-
try wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.69 m2 59.092
RAZEM 59.092

71
d.4.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M.. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.46+poz.48+poz.49 m3 60.076
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady piaskowe>-poz.54 m3 -3.528
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.56 m3 -19.404
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-poz.59 m3 -10.282
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna komór>-(73.3-72.95)*
7.6*3.2

m3 -8.512

<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.54 m3 3.528
<minus grunt z wykopów>-(poz.46+poz.48+poz.49)*50% m3 -30.038
<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 74,5>(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)*
(3.2+7.5+3.2)

m3 33.360

<zasypka wnęki pomiędzy projektowaną komorami beztlenowymi i ścianą bio-
reaktora>{(75.35-72.95)*0.6+0.35*(0.6-0.2)}*7.6*1.15

m3 13.809

RAZEM 39.009
73

d.4.
1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  75% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>{poz.72-poz.54<podkłady piaskowe>+
(poz.46+poz.48)*50%<grunt z wykopów>-(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)*(3.2+7.5+
3.2)<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. +74,5>}*75%

m3 23.286

RAZEM 23.286
74

d.4.
1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 25% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

25%*poz.73/0.75 m3 7.762
RAZEM 7.762

75
d.4.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96. Wbudowanie ziemi z wykopów w
nasyp wokół komór beztlenowych, wg projektu. S - wsp. 5,0.

m3

<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 74,5>(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)*
(3.2+7.5+3.2)

m3 33.360

RAZEM 33.360
76

d.4.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.73+poz.74+poz.75 m3 64.408
RAZEM 64.408

77
d.4.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi. .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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d.4.
1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie ścianek bocznych (powyżej obsypki gruntowej), zabez-
pieczających zasypkę wnęki pomiędzy projektowaną komorami beztlenowymi i
ścianą bioreaktora, wg ustaleń projektowych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4.

1

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m - podkład pod opaskę
odwadniającą wokół zbiornika, szer. 50cm.

m2

<opaska odwadniającą wokół komór beztlenowych, szer. 50cm>0.5*(0.6+3.2+
7.6+3.2+0.6)*1.05

m2 7.980

RAZEM 7.980
80

d.4.
1

KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-
01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu-roboty na pasach węższych niż 2.5m
Krotność = 2

m2

<opaska odwadniającą wokół komór beztlenowych, szer. 50cm - pomniejsze-
nie grubości podbudowy o 2cm (gr 10cm)>-poz.79

m2 -7.980

RAZEM -7.980
81

d.4.
1

KNR 2-31
0407-05
STWiOR -
10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ograniczniki opaski.

m

<Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>poz.79/0.5 m 15.960
RAZEM 15.960

82
d.4.

1

KNR 2-31
0511-02
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - opaska odwadniającą wokół komór beztlenowych, szer.
50cm.

m2

<nawierzchnie opasek>poz.79 m2 7.980
RAZEM 7.980

83
d.4.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół komór beztle-
nowych.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół komór beztlenowych>poz.44+poz.45

m3 15.824

RAZEM 15.824
84

d.4.
1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wykonanie na-
sypu oraz rozplantowanie humusu wokół komór beztlenowych. Policzono wy-
konywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 50% całości robót. S -
wsp. 5,0.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół komór beztleno-
wych>poz.83*50%

m3 7.912

RAZEM 7.912
85

d.4.
1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu
ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół komór bez-
tlenowych. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% ca-
łości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół komór beztleno-
wych>poz.83*25%

m3 3.956

RAZEM 3.956
86

d.4.
1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół
komór beztlenowych. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w iloś-
ci 25% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół komór beztleno-
wych>poz.83*25%

m3 3.956

RAZEM 3.956
87

d.4.
1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich.

m2

<trawniki>6.5*(0.6+3.2+7.6+3.2+0.6)*1.05 m2 103.740
RAZEM 103.740

4.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR BEZTLENOWYCH. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88

d.4.
2

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWiOR -
05

Kładki dla pieszych - stalowy pomost technologiczny z poszyciem ze stalo-
wych ocynkowanych krat pomostowych na zewnętrznych ścianach komór bez-
tlenowych. Wejście na pomost z poziomu przyległego terenu przez schody sta-
lowe ze stopniami z obramowanych krat pomostowych. Pomost techniczny
oraz schody zabezpieczone stalowymi balustradami ochronnymi o wysokości
1,10 m od poziomu traktu roboczego. W odległości 5 cm od poziomu traktu ro-
boczego bortnice z blachy stalowej gr. 3 mm wysokości 15 cm. Pomost stalo-
wy ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo. Szczegóły wg rysunków konstruk-
cyjnych. R - wsp. 3,0.

t

< stalowy pomost technologiczny na zewnętrznych ścianach komór beztleno-
wych>971.35*105%*0.001

t 1.020

RAZEM 1.020
89

d.4.
2

KNR 7-04
0302-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Wolnoobrotowe mieszacze ścieków. Montaż sposobem półmechanicznym -
kompletna dostawa wraz z montażem - urządzenia technologiczne KOMÓR
BEZTLENOWYCH. R,S - wsp. 10.
Wyposażenie technologiczne komór beztlenowy: - Mieszadło zatapialne, o
min. średnicy śmigła 210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc znamionowa 0,8 kW,
min. siła mieszania 180 N –  2szt (1 mieszadło/1komorę), - Prowadnica mie-
szadła 60 x 60 mm, gr. ścianki 4 mm - 2szt, - Zastawki na przepływie z komory
rozdziału do komory beztlenowej na kanale 200 x 250 mm, wykonanie AISI
304, blacha gr. 6 mm – 2szt., - Koryta przepływowe z komory rozdziału do ko-
mór beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250 mm o długości ok. 1,3 m, wyko-
nanie AISI 304, blacha gr. 6 mm – 2szt,, - Koryta przepływowe z komór beztle-
nowych do komór cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o długości ok. 1,5
m, wykonanie AISI 304, -  Żurawik do podnoszenia mieszadła, wykonanie AISI
304.- 2szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 5).OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
5.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

90
d.5.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji osadnika wtórnego (obiekt nr
12), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.91+poz.92+poz.46+poz.93+poz.94 m3 572.097
RAZEM 572.097

91
d.5.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod osadnik wtórny>0.2*3.14*(8.6+0.55+0.2)*(8.6+0.55+
0.2)*1.15*95%

m3 59.980

RAZEM 59.980
92

d.5.
1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów recznie.

m3

5%*poz.91/0.95 m3 3.157
RAZEM 3.157

93
d.5.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykopy pod osadnik wtórny>(73.3-71.0+0.4+1.2+0.1-0.2)*{(8.6+0.55*2+0.2*
2+0.5*2)*(8.6+0.55*2+0.2*2+0.5*2)}*1.05*95%

m3 467.028

<wykopy pod osadnik wtórny - dokop pod lej>(0.4+0.15+0.1)*3.14*1.8*0.5*1.8*
0.5*90%*1.15*95%

m3 1.626

RAZEM 468.654
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94

d.5.
1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.93/0.95 m3 24.666
RAZEM 24.666

95
d.5.

1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR -
02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej
ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.

m

{(8.6+0.55*2+0.2*2+0.5*2)+(8.6+0.55*2+0.2*2+0.5*2)}*2*1.1 m 48.840
RAZEM 48.840

96
d.5.

1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR -
02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,1).

m

poz.95 m 48.840
RAZEM 48.840

97
d.5.

1

KNR 2-01
0607-02
STWiOR -
02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 6 m. Podczas robót fundamentowych, robót betoniarskich, izolacyjnych
lustro wody gruntowej należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia obiek-
tów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofiltry - igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez
samochodu skrzyniowego).

szt.

poz.95 szt. 48.840
RAZEM 48.840

98
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów - osadnika
wtórnego (obiekt nr 12).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Dopłata za ułożenie projektowanych rurociągów technologicznych oraz rury do
montażu zasilania elektrycznego przechodzącą pod dnem osadnika wtórnego,
wg ustaleń projektowych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

100
d.5.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.93+poz.94)*50% m3 246.660
RAZEM 246.660

101
d.5.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.100 m3 246.660
RAZEM 246.660

102
d.5.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*3.14*{(8.6+0.55*2+0.2*
2)*0.5*(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5}*1.1

m3 8.809

RAZEM 8.809
103
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.102 m3 8.809
RAZEM 8.809

104
d.5.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. od 15 do
120cm z betonu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10) po uz-
godnieniu z projektantem) - warstwa betonu podkładowego o grubości od 15
do 120cm, (warstwa zmienna pod skośną płytę osadnika) Na warstwie chude-
go betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<ppodkład betonowy gr. od 15 do 120cm z betonu B-15 (C12/15)>(1.2+0.75)*
0.5*2*3.14*(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5

m3 30.921

RAZEM 30.921
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105
d.5.

1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych osadnika wtórnego, środkiem dobra-
nym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >{3.14*(8.6+0.55*2+0.2*2)*
0.5*(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5}*1.2

m2 96.093

RAZEM 96.093
106
d.5.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych osadnika wtórnego.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.105 m2 96.093
RAZEM 96.093

107
d.5.

1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. Grubość płyty h=40cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W płycie funda-
mentowej należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z
wytycznymi projektu branży elektrycznej. Z płyty wyprowadzić pręty „startowe”
dla ścian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10 (bez betonu)

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 40cm>0.4*{3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*
(8.6+0.55*2)*0.5}*1.2

m3 35.453

RAZEM 35.453
108
d.5.

1

KNR 2-02
0206-03 206-
05
STWiOR -
03

Ściany betonowe łukowe grubości 30 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściany osadnika wtórnego, gr 30cm, żelbetowe wylewane
na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. S - wsp. 5,0.

m2

<ściany osadnika wtórnego, gr 30cm>3.5*2*3.14*8.6*0.5*1.1 m2 103.965
RAZEM 103.965

109
d.5.

1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
STWiOR -
03

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - pozioma część korony gr 25cm, żelbetowe wylewane na mokro na
placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą  (
# ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. R - wsp. - 3,0. S - wsp. 10, (bez środ-
ka transportowego).

m2

<pozioma część korony gr 25cm>0.55*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1 m2 18.427
RAZEM 18.427

110
d.5.

1

KNR 2-02
0206-03 206-
05 analogia
STWiOR -
03

Ściany betonowe łukowe grubości 25 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściana korony gr 25cm, żelbetowa wylewana na mokro na
placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą
( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez
środka transportowego).

m2

<ściana korony gr 25cm, z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1>0.7*
2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1

m2 23.453

RAZEM 23.453
111
d.5.

1

KNR 2-02
0206-03 206-
05 analogia
STWiOR -
03

Ściany betonowe łukowe grubości 25 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu  - z zastosowaniem pompy do betonu - ściana korony gr
25cm (górny odcinek), żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z beto-
nu klasy C35/45 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysun-
ków konstrukcyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez środka transportowego)
.

m2

<ściana korony gr 25cm  (górny odcinek), z betonu klasy C35/45 w klasie eks-
pozycji XA1>0.4*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1

m2 13.402

RAZEM 13.402
112
d.5.

1

KNR 2-02
0206-01 206-
05 analogia
STWiOR -
03

Ściany betonowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściany/podpory korony osadnika wtórnego gr 30cm, żelbe-
towe wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie
ekspozycji XA1, zbrojone stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. R -
wsp. 5,0. S - wsp. 5,0, (bez środka transportowego).

m2

<ściany/podpory korony osadnika wtórnego gr 30cm,z betonu klasy C30/37 w
klasie ekspozycji XA1>2.85*0.55*6<szt>*1.1

m2 10.346

RAZEM 10.346
113
d.5.

1

STWiOR -
03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ ścia-
na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
równoważnych. Przerwy w betonowaniu uszczelnić taśmą dylatacyjną oraz
uszczelniającą pęczniejącą, plastyczną, taśmą bonitowo-kałczukową.

m

<dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/
ściana>{2*3.14*8.6*0.5+2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5}*1.15

m 66.081
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RAZEM 66.081

114
d.5.

1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej i ścian osadnika wtórnego - stal konstrukcyjna ( # ) A-
IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej i ścian osadnika wtórnego, wg wykazu w pro-
jekcie>6203.0*105%*0.001

t 6.513

RAZEM 6.513
115
d.5.

1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory fi 200 - 2szt, fi 160 - 1 szt, fi 180 - 1szt>4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

116
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego osadnika
wtórnego. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z bar-
dzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego od-
czynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi kom-
pozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją pro-
ducenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana
grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry wy-
magane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego osadni-
ka wtórnego>{3.14*8.6*0.5*8.6*0.5*1.2+(3.5+0.3+0.35)*2*3.14*8.6*0.5+(0.3+
0.85+0.25)*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5}*1.1

m2 246.816

RAZEM 246.816
117
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni ścian osadni-
ka wtórnego, powyżej obsypki gruntowej (powłoka na powierzchni pionowej).
Powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z
warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej,
wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni ścian osadni-
ka wtórnego, powyżej obsypki gruntowej>(0.85+0.55)*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5

m2 42.641

RAZEM 42.641
118
d.5.

1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych osadnika wtórnego, poniżej gruntu - 3x izolacja zewnętrznych
ścian osadnika wtórnego, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna. Parame-
try wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych osadnika wtórnego, poniżej gruntu>
(2.85+0.55+0.4)*2*3.14*8.6*0.5

m2 102.615

RAZEM 102.615
119
d.5.

1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych osadnika wtórnego, poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian osadnika wtórnego, powłokową wykonaną na podłożu
oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub rów-
noważna. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.118 m2 102.615
RAZEM 102.615

120
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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121
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Wykonanie projektowanego odpływu ścieków oczyszczonych z rur PE FI 200
do istniejącej studni pomiarowej, wg projektu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

122
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>(poz.93+poz.94) m3 493.320
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady piaskowe>-poz.102 m3 -8.809
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.104 m3 -30.921
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-poz.107 m3 -35.453
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna osadnika>-(73.0-71.0)*
3.14*8.6*0.5*8.6*0.5

m3 -116.117

<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.102 m3 8.809
<minus grunt z wykopów>-(poz.93+poz.94)*50% m3 -246.660
<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 73,8>(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)*
2*3.14*8.6*0.5

m3 75.611

RAZEM 139.780
123
d.5.

1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>{poz.122-poz.102<podkłady piaskowe>
+(poz.93+poz.94)*50%<grunt z wykopów>-(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)*2*3.14*
8.6*0.5<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 73,8>}*85%

m3 256.717

RAZEM 256.717
124
d.5.

1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 25% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

15%*poz.123/0.85 m3 45.303
RAZEM 45.303

125
d.5.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół osadnika.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół osadnika>poz.91+poz.92

m3 63.137

RAZEM 63.137
126
d.5.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96. Wbudowanie ziemi z wykopów w
nasyp wokół osadnika wtórnego, wg projektu.

m3

<obsypka osadnika wtórnego wałem do wys. 73,8>(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)*
2*3.14*8.6*0.5

m3 75.611

RAZEM 75.611
127
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.123+poz.124+poz.126 m3 377.631
RAZEM 377.631

128
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi. .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

129
d.5.

1

KNR 2-31
0106-03
0106-04
STWiOR -
02

Warstwa stabilizacji 5 MPa zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po
zagęszczeniu - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnię opaski/ chodnika
wokół osadnika wtórnego.

m2

<warstwa stabilizacji 5 MPa>1.0*2*3.14*(8.6+0.552+1.0*2)*0.5 m2 35.017
RAZEM 35.017
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130
d.5.

1

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnię opaski/ chodnika
wokół osadnika wtórnego.

m2

<warstwa podbudowy z tłucznia>poz.129 m2 35.017
RAZEM 35.017

131
d.5.

1

KNR 2-31
0407-05
STWiOR -
10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ograniczniki opaski/ chodnika wo-
kół osadnika wtórnego.

m

<obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski/ chodnika wokół
osadnika wtórnego>2*3.14*(8.6+0.55+1.0*2)*0.5*1.1

m 38.512

RAZEM 38.512
132
d.5.

1

KNR 2-31
0511-03
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej, gr 5cm - nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.

m2

<nawierzchnia opaski/ chodnika wokół osadnika wtórnego>poz.129 m2 35.017
RAZEM 35.017

133
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
10

Wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków w projekcie. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

134
d.5.

1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wykonanie na-
sypu oraz rozplantowanie humusu wokół osadnika wtórnego. Policzono wyko-
nywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 50% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół osadnika wtór-
nego>poz.126*50%

m3 37.806

RAZEM 37.806
135
d.5.

1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu
ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół osadnika
wtórnego. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% ca-
łości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół osadnika wtór-
nego>poz.126*25%

m3 18.903

RAZEM 18.903
136
d.5.

1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół
osadnika wtórnego. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości
25% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół osadnika wtór-
nego>poz.126*25%

m3 18.903

RAZEM 18.903
137
d.5.

1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych.

m2

<trawniki>(3.0+3.0)*2*3.14*(8.6+0.55)*0.5*1.1 m2 189.625
RAZEM 189.625

5.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTÓRNEGO. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

138
d.5.

2

KNR 7-04
0208-02 ana-
logia
STWiOR -
07

Zgarniacze osadów. Montaż sposobem półmechanicznym - kompletna dosta-
wa wraz z montażem - urządzenia technologiczne OSADNIKA WTÓRNEGO.
Wyposażenie technologiczne osadnika wtórnego: - zgarniacz dna i powierzch-
ni oraz pomostem eksploatacyjnym, z napędem opartym na cembrowinie, wy-
konanie stal 1.4301, AISI 304, 0,25 kW, - przelew pilasty, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, deska szumowa, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - odpływ
części pływających, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - pion odpływu części
pływających z osadnika PE100 DN 160 SDR17. R - wsp. 3,0.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt
nr. 13,14), 

6.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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139
d.6.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepompowni osadu recyr-
kulowanego, (obiekt nr 13,14), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.140+poz.141+poz.142+poz.143 m3 106.998
RAZEM 106.998

140
d.6.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod zbiorniki przepompowni>0.2*[(3.14*2.8*0.5*2.8*0.5)+
(3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)+(1.0*2.8)]*1.15*95%

m3 2.864

RAZEM 2.864
141
d.6.

1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.140/0.95 m3 0.151
RAZEM 0.151

142
d.6.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora mokra>(73.0-71.5+0.4+0.2+
0.1)*(2.8+1.0*2)*(2.8+1.0*2)*1.15*95%

m3 55.377

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora zasuw>(73.3-71.1+0.3+0.2+
0.1)*(2.3+1.0*2)*(2.3+1.0)*1.15*95%

m3 43.407

RAZEM 98.784
143
d.6.

1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.142/0.95 m3 5.199
RAZEM 5.199

144
d.6.

1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR -
02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej
ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.

m

{(2.8+1.0*2)*2+(2.3+1.0*2)+(2.3+1.0)*2}*1.1 m 22.550
RAZEM 22.550

145
d.6.

1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR -
02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,1).

m

poz.144 m 22.550
RAZEM 22.550

146
d.6.

1

KNR 2-01
0607-01
STWiOR -
02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m. Podczas robót fundamentowych, robót betoniarskich, izolacyjnych
lustro wody gruntowej należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia obiek-
tów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofiltry -igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez
samochodu skrzyniowego).

szt.

poz.144 szt. 22.550
RAZEM 22.550

147
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów - przepom-
powni osadu recyrkulowanego - pod komorę mokrą i komorę zasuw, (obiekt nr
13,14).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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148
d.6.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 30% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 70% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.142+poz.143)*30% m3 31.195
RAZEM 31.195

149
d.6.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.148 m3 31.195
RAZEM 31.195

150
d.6.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*{3.14*(2.8+0.2)*(2.8+
0.2)+3.14*(2.3+0.2)*(2.3+0.2)}

m3 4.789

RAZEM 4.789
151
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.150 m3 4.789
RAZEM 4.789

152
d.6.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 20cm z be-
tonu B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i komorę zasuw. Na warstwie chudego
betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 20cm z betonu B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i ko-
morę zasuw>poz.150*2

m3 9.578

RAZEM 9.578
153
d.6.

1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod przepompownię osadu recyrkulo-
wanego, środkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.152/0.2 m2 55.074
RAZEM 55.074

154
d.6.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod komorę mokrą i komorę zasuw.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.153 m2 55.074
RAZEM 55.074

155
d.6.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej z wykształtowanymi
spadkami i rząpiem dla potrzeby wypompowania całości zbiornika - prefabry-
kowana komora mokra przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego o pa-
rametrach  i z wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,8 m, średnica wew-
nętrzna Dw 2,5 m, wysokość zewnętrzna Hz 3,6 m, wysokość wewnętrzna Hw
3,3 m, wysokość użytkowa Hu 2,5 m, pojemność retencyjna  ~12,30 m3, sko-
sy na dnie zbiornika. W płycie stropowej w komplecie dwa włazy montażowe
pod pompy zatapialne z zamknięciem, każdy o wymiarach 700 x 600 mm w
wykonaniu stal  1.4301, AISI 304, schody na komorę wraz z barierami ochron-
nymi.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin - wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej oraz na całkowite obciążenia zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbior-
nik musi posiadać aprobatę techniczną ITB.

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
156
d.6.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej - prefabrykowana komo-
ra zasuw przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego o parametrach  i z
wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,3 m, średnica wewnętrzna Dw 2,0
m, wysokość zewnętrzna Hz 2,68 m, wysokość wewnętrzna Hw 2,38 m, właz
komunikacyjny żeliwny o średnicy DN 600 mm, stopnie włazowe.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin= wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej oraz na całkowite obciążenia zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbior-
nik musi posiadać aprobatę techniczną ITB.

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.6.

1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe, chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory (3 x PE fi 90)*2+PE fi 160+PCV fi 200+PE fi 110>6+3 kpl 9.000
RAZEM 9.000

158
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego. Ze względu na dużą agresyw-
ność ścieków należy liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem środowiska
kwasowego pomimo obojętnego odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał
przygotowany zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora mokra>(3.3*2*3.14*2.5*0.5+3.14*2.5*0.5*2.5*0.5*2)*
1.05-(0.7*0.6*2<szt>)<otwory montażowe>

m2 36.663

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora zasuw>(2.38*2*3.14*2.0*0.5+3.14*2.0*0.5*2.0*0.5*2)*
1.05-3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*1<szt><otwór montażowy>

m2 22.005

RAZEM 58.668
159
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego, (powłoka na po-
wierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka zabezpieczająca - wyprawa hy-
brydowa. Wyprawa składająca się z warstwy żywicy epoksydowej wg projektu
lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej mem-
brany poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej. Parametry wymagane ma-
teriałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni>{(3.14*2.8*0.5*2.8*0.5)+3.14*2.3*0.5+2.3*0.5}*1.1
-{(0.7*0.6*2<szt>)<otwory montażowe>+3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*1<szt><otwór
montażowy>}

m2 10.884

<dopłata do powierzchni bocznych komór przepompowni powyżej gruntu>
(74.95-73.80+0.15)*2*3.14*2.08*0.5+(74.0-73.8+0.15)*2*3.14*2.3*0.5

m2 11.018

RAZEM 21.902
160
d.6.

1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3 x izolacja zewnętrz-
nych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora mokra>(73.8-71.5+0.4)*2*3.14*2.8*0.5*1.05

m2 24.925

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora zasuw>(73.0-71.47+0.4)*2*3.14*2.3*0.5*1.05

m2 14.635

RAZEM 39.560
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161
d.6.

1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3 x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Para-
metry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.160 m2 39.560
RAZEM 39.560

162
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

163
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>(poz.142+poz.143) m3 103.983
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady piaskowe>-poz.150 m3 -4.789
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.152 m3 -9.578
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna komór>-{(73.8-71.5+
0.4)*3.14*2.8*0.5*2.8*0.5+(73.8-71.5+0.3)*3.14*2.3*0.5*2.3*0.5}

m3 -27.414

<minus grunt z wykopów>-(poz.142+poz.143)*70% m3 -72.788
<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.14 m3 5.809
<obsypka komór przepompowni do wys. 73,8>(73.8-73.0)*(3.3+3.0*2)*(3.3+
2.3+1.0+3.0*2)

m3 93.744

RAZEM 88.967
164
d.6.

1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>poz.163-poz.150+(poz.142+poz.143)*
70%<grunt z wykopów>-<obsypka komór przepompowni do wys. 73,8>(73.8-
73.0)*(3.3+3.0*2)*(3.3+2.3+1.0+3.0*2)

m3 63.222

RAZEM 63.222
165
d.6.

1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

15%*poz.164/0.85 m3 11.157
RAZEM 11.157

166
d.6.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół zbiorników.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół zbiorników>(poz.140+poz.141)

m3 3.015

RAZEM 3.015
167
d.6.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 - wbudowanie humusu i ziemi z
wykopów wokół zbiorników przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego -
wykonanie nasypu.

m3

<wbudowanie humusu i ziemi z wykopów wokół zbiorników przepompowni>
(73.8-73.0)*(3.3+3.0*2)*(3.3+2.3+1.0+3.0*2)<obsypka komór przepompowni
do wys. 73,8>+(poz.140+poz.141)<humus do wykorzystania>

m3 96.759

RAZEM 96.759
168
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.164+poz.165+poz.167 m3 171.138
RAZEM 171.138

169
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi - przepompownia ścieków osadu recyrkulowanego

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
170
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
10

Wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków w projekcie. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

171
d.6.

1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wykonanie na-
sypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ścieków osadu recyr-
kulowanego. Policzono wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości
50% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ście-
ków osadu recyrkulowanego>poz.126*70%

m3 52.928

RAZEM 52.928
172
d.6.

1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu
ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół zbiorników.
Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ście-
ków osadu recyrkulowanego>poz.167*15%

m3 14.514

RAZEM 14.514
173
d.6.

1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół
zbiorników. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% ca-
łości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ście-
ków osadu recyrkulowanego>poz.167*15%

m3 14.514

RAZEM 14.514
174
d.6.

1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych.

m2

<trawniki>(2.8+5.0*2)*(2.8+1.0+2.3+5.0*2) m2 206.080
RAZEM 206.080

6.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów meta-
lowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

175
d.6.

2

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Komplet urządzeń PRZEPOMPOWNI OSADU RE-
CYRKULOWANEGO.
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora mokra: - pompy
zatapialne 1 + 1, o prowadnicach dwururowych, o parametrami nie gorszymi
niż określone w projekcie, systemem prowadnic opuszczania pomp ze stal nie-
rdzewnej AISI 304, każda długośći ~3,1m, rurociąg tłoczny PE100 DN 90
SDR17, - rurociąg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17, - obrotowy żuraw z
ręcznym kołowrotkiem i nierdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp. Ma-
teriał: stal cynkowana ogniowo - 1szt, - sonda hydrostatyczna, - 
- wentylacja grawitacyjna - 2 x kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku co
najmniej AISI 304. Kominki z pochłaniaczami zapachów, (antyodorowe), za-
kończone grzybkiem i zabezpieczone siatką przeciw owadom, ze stali gatunku
co najmniej AISI 304. Poziom ścieków sygnalizowany poprzez instalację pły-
waków. 
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora zasuw: - zawór
zwrotny kulowy DN 80 – 2 szt, - zasuwa nożowa DN 80-2 szt, - rurociąg tłocz-
ny PE100 DN 90 SDR17, - rurociąg tłoczny PE100 DN 110 SDR17,- rurociąg
grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17, - przepływomierz elektromagnetyczny DN
80 z przekaźnikiem umieszczonym w budynku obsługi,- kpl, - oświetlenie ko-
mory - kpl.
Wyposażenie można mocować do konstrukcji komór kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach nie przekraczających połowy grubości wierconego
elementu lub kotwami wklejanymi (rozwiązanie zalecane).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
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176
d.7

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Montaż sposobem półmechanicznym. MECHANICZ-
NE OCZYSZCZANIE - montaż sitopiaskownika.
Przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków obejmuje:
- montaż nowego sitopiaskownika, praca urządzenia jest sterowana i kontrolo-
wana w sposób automatyczny z możliwością załączania ręcznego, cały proces
oczyszczania jest zamknięty i hermetyczny, - przebudowa instalacji doprowa-
dzających ścieki do sitopiaskownika - wg odrębnego opracowania, przebudo-
wa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika  - wg odrębnego opra-
cowania, przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika (awaryjny bypass), -
montaż zasuw nożowych z trzpieniem niewznoszącym, DN 150, PN 10 - 2szt.
Awaryjny bypass sitopiaskownika służący do ręcznego podczyszczenia ście-
ków surowych podczas prac serwisowych i napraw. Bypass posiada prostokąt-
ną kratę o prześwicie 10mm, posiada ręczne czyszczenie za pomocą grabek
oraz odstojnik na skratki.
Sitopiaskownik o parametrach projektowych: - przepustowości od 15 do 30 l/s
(od 54 do 108 m3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wykonanie AISI 316,
(szczegółowe parametry wg projektu technologii).
Rurociągi, armatura i konstrukcje pomocnicze. Materiał: stal cynkowana ognio-
wo, stal nierdzewna, PE, PVC. 
Skratki i piasek gromadzone w kontenerach 1000l i odbierane przez wyspecja-
lizowaną firmę. Kontenery wykonane ze stali nierdzewnej.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAŻ DWUGŁOWI-
COWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY ŚLIMAKOWEJ NADAWY
OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZENOŚ-
NIKA ŚLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

177
d.8

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Montaż sposobem półmechanicznym. UKŁADU ME-
CHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU - montaż dwugłowicowej prasy śru-
bowo-talerzowej z flokulatorem, montaż pompy ślimakowej nadawy osadu,
montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, montaż przenośni-
ka ślimakowego osadu, instalacji wykonanych z materiałów: - PE100 DN 110
SDR17, PE100 DN 90 SDR17, zasuwa nożowa odcinająca dopływ osadu nad-
miernego na prasę DN 100 – 1 szt, - Instalacja dozowania polielektrolitu PP
DN 25 PN10.
Prasa do odwadnianie trudno filtrujących się osadów, jej praca polega na po-
wolnym przemieszczaniu się flokuł osadu w komorze filtracyjnej złożonej z ru-
chomych i nieruchomych pierścieni. Powolny ruch pierścieni, powodowany jest
obracaniem się centralnie umieszczonej śruby i przesuwa duże aglomeraty
osadu bez niszczenia ich struktury powodując łatwe odprowadzenie cieczy.
Elementy składowe układu odwadniania osadu: Prasa śrubowo-talerzowa z flo-
kulatorem o wydajności 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,02 kW - kpl, -  Pompa śli-
makowa nadawy osadu o wydajności 6 m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Ręczna stacja
dozowania polielektrolitu, zbiornik PE 1000 l wyposażony w mieszadło 0,25-0,
75 kW, (zbiornik PE, wyposażenie oraz mieszadło – AISI 304) - 1kpl, - Pompa
śrubowa do polielektrolitu o wydajności 1 000 l/h, 0,55 kW - 1kpl, - Zasuwa no-
żowa odcinająca dopływ osadu nadmiernego na prasę DN 100 – 1 szt, - Prze-
nośnik śrubowy osadu średnica spirali fi 200 mm z zaworem spustowym, 1,5
kW, L?4,2 m, (wykonanie AISI 304, Koryto wyłożone PEHD1000, ślimak ze
stali specjalnej o podwyższonej odporności na ścieranie) - 1kpl

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSAU WAPNA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNI-
KA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 

9.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE - FUNDAMENT POD ZBIORNIK WAPNA. CPV-45110000-1-
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie kon-
strukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne
roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

178
d.9.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamentu i ustawienia silo-
su na wapno 5m3, (obiekt nr 8), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.179+poz.180+poz.181+poz.182 m3 15.241
RAZEM 15.241

179
d.9.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod fundament silosu na wapno>0.2*2.6*2.6*1.15 m3 1.555
RAZEM 1.555
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180
d.9.

1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.179/0.95 m3 0.082
RAZEM 0.082

181
d.9.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykop pod fundament silosu na wapno>(0.8+0.15+1.0-0.2)*2.6*2.6*1.15*95% m3 12.924
RAZEM 12.924

182
d.9.

1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.181/0.95 m3 0.680
RAZEM 0.680

183
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

184
d.9.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 100% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek)
Krotność = 20

m3

(poz.181+poz.182)*100% m3 13.604
RAZEM 13.604

185
d.9.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.184 m3 13.604
RAZEM 13.604

186
d.9.

1

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnianie
wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "Projektu geo-
technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” wy-
konanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

4 godz. 4.000
RAZEM 4.000

187
d.9.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wymiana grun-
tu, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać mechanicznie do
stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalny na wymiane gruntu>1.0*2.6*2.6*1.05 m3 7.098
RAZEM 7.098

188
d.9.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.187 m3 7.098
RAZEM 7.098

189
d.9.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 15cm z be-
tonu B-15 (C12/15) pod fundament silosu na wapno. Na warstwie chudego be-
tonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 15cm z betonu B-15 (C12/15) pod fundament silosu na
wapno>0.15*2.6*2.6*1.05

m3 1.065
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RAZEM 1.065

190
d.9.

1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod fundament silosu na wapno, środ-
kiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.189/0.15 m2 8.165
RAZEM 8.165

191
d.9.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod fundament silosu na wapno
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.190 m2 8.165
RAZEM 8.165

192
d.9.

1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C30/37 klasa ekspozycji X1, zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstruk-
cyjnych. Grubość płyty h=80cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny  prę-
tów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W płycie osadzić bed-
narkę połączoną ze zbrojeniem do łączenia przewodów uziemiających.

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 80cm pod silos na wapno>0.8*2.6*2.6*
1.02

m3 5.516

RAZEM 5.516
193
d.9.

1

NNRNKB
202 0227-03
STWiOR -
03

(z.II) Słupy żelbetowe prostokątne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju 9-12 - słupki/ podstawy wym
40x40cm, pod silos na wapno, monolityczne żelbetowe, z betonu C30/37, zbro-
jone stalą  ( # ) AIIIN, wg rysunków konstrukcyjnych.

m3

< słupki/podstawy pod silos na wapno>0.4*0.4*0.5*4<szt> m3 0.320
RAZEM 0.320

194
d.9.

1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej i słupków/podstaw pod silos na wapno - stal konstrukcyj-
na  ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniej-
sza niż 50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia kons-
trukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej i słupków/podstaw pod silos na wapno>475.0*
105%*0.001

t 0.499

RAZEM 0.499
195
d.9.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty funda-
mentowej i słupków/podstaw pod silos (powłoka na powierzchni poziomej). An-
typoślizgowa powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa skła-
dająca się z warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz
zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg
projektu lub równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty funda-
mentowej i słupków/podstaw pod silos>{(2.6+0.15*2)*(2.6+0.15*2)+0.5*0.4*4<
szt>+0.4*0.4*4<szt>}*1.05

m2 10.343

RAZEM 10.343
196
d.9.

1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych płyty fundamentowej pod silos na wapno, poniżej gruntu - 3x
izolacja zewnętrznych ścian zbiornika, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub rów-
noważna.  Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych płyty fundamentowej pod silos na
wapno, poniżej gruntu>(0.8-0.1)*(2.6+2.6)*2*1.05

m2 7.644

RAZEM 7.644
197
d.9.

1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych płyty fundamentowej pod silos na wapno, poniżej grun-
tu - 3x izolacja zewnętrznych ścian zbiornika, powłokowa wykonaną na podło-
żu oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
równoważna.  Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.196 m2 7.644
RAZEM 7.644

198
d.9.

1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego.

m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.181+poz.182 m3 13.604
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady, wymiana gruntu>-poz.187 m3 -7.098
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<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.189 m3 -1.065
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-(0.8-0.1)*(2.6*2.6) m3 -4.732

RAZEM 0.709
199
d.9.

1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego.

m3

15%*poz.198/0.85 m3 0.125
RAZEM 0.125

200
d.9.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego.

m3

poz.198+poz.199 m3 0.834
RAZEM 0.834

201
d.9.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi - fundament pod silos na wapno

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

202
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<dowóz piasku zagęszczalnego>poz.187+poz.198+poz.199 m3 7.932
RAZEM 7.932

203
d.9.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół płyty funda-
mentu silosu na wapno.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania  wokół płyty fundamentu silosu na wapno>poz.179+poz.180

m3 1.637

RAZEM 1.637
204
d.9.

1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  - wykonanie
nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu silosu na wapno.
Policzono wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 70% całości
robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu silo-
su na wapno>poz.203*70%

m3 1.146

RAZEM 1.146
205
d.9.

1

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu
silosu na wapno. Policzono wykonywanie robót sposobem mechanicznym w
ilości 30% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu silo-
su na wapno>poz.203*30%

m3 0.491

RAZEM 0.491
206
d.9.

1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich.

m2

<trawniki>3.5*(2.3+2.6)*2*1.05 m2 36.015
RAZEM 36.015

9.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3,
MONTAŻ PRZENOŚNIKA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

207
d.9.

2

KNR 7-04
0502-01
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem, (R-wsp. 0,25). Montaż sposobem półmechanicznym -
INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU  - montaż silosu na wapno, montaż
przenośnika dozującego wapno.
Elementy składowe instalacji wapniowania osadu: - silos wapna o pojemności
5 m3, o wymiarach średnica 2,0 m, wysokość 5,3 m, rozstaw nóg 1,4 m. Silos
wapna z elektrowibratorem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW, zasuwą
nożową ręczną, pneumatycznym układem załadowczym przystosowanym do
współpracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapą bezpieczeństwa, dra-
binką wejściową, pomostem roboczym z barierką, włazem rewizyjnym, czujni-
kiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze stali zwykłej zabezpieczonej antyko-
rozyjnie, - podajnik ślimakowy transportujący wapno o mocy 0,55 kW w wyko-
naniu ze stali nierdzewnej oprócz napędu i ślimaka zabezpieczonego antyko-
rozyjnie, wydatek regulowany falownikiem.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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10 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWA-

CJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH.
10.1 DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TERENÓW ZIELO-

NYCH. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

208
d.10

.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie, ustaleń
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWiOR -
10

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (kostka wza-
jemnie się klinująca), na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5cm, podbudowie
z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr 15cm. Układ
nowych dróg wewnętrznych zaprojektowano w dowiązaniu do układu istnieją-
cego. Zapewnia to właściwą obsługę komunikacyjną obiektów i umożliwiającą
dojazd i dojście do wszystkich urządzeń tego wymagających. Rzędne projekto-
wanych nawierzchni dostosowano do poziomu projektowanych obiektów oraz
do istniejącego terenu. Projektowane nawierzchnie utwardzone będą odwad-
niane na tereny zielone. Krawężniki po zewnętrznej stronie dróg należy usta-
wić w poziomie nawierzchni dla umożliwienia spływu wód opadowych. Przyjęto
spadki nawierzchni zapewniające właściwe odprowadzenie wód opadowych.
Minimalne spadki poprzeczne i podłużne maja wartość 0,75%.

m2

<projektowana powierzchnia utwardzona dróg, wg  projektu PZT>697.0*1.15 m2 801.550
RAZEM 801.550

209
d.10

.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie, ustaleń
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, gr 5cm i podbudowie betonowej C9/12, gr 10cm - chodniki i
opaski wokół nowych obiektów.

m2

<nawierzchnie chodników i opasek, wg  projektu PZT >92.0*1.15 m2 105.800
RAZEM 105.800

10.2 REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania te-
renu. CPV-45243510-0- Budowa nasypów. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

210
d.10

.2

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie, ustaleń
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWiOR -
12

Dowóz ziemi urodzajnej, przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z zie-
mi urodzajnej oraz torfu, rozścielenie i wykonanie trawników dywanowych sie-
wem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - rekultywacja terenu po robotach dro-
gowych.

m2

<wykonanie trawników>750*1.15 m2 862.500
RAZEM 862.500

11 ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i roz-
biórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. 

211
d.11

kalk. własna
na podstawie
projektu i wi-
zji lokalnej
na terenie
budowy
STWiOR -
01

Rozbiórka w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków obiektów:
rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego o pow. 13,83 m2. Rozbiórka
wraz z usunięciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją. Policzono przez
analogię ryczałtowo na 1m2. dla obiektu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i
Remontów BCM SEKOCENBUD" - I kw. 2022r.

m2

<rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego o pow. 13,83 m2>13.83 m2 13.830
RAZEM 13.830

12 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI.
CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. 
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212

d.12
kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
07

Wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice alarmowe i opracowanie planu
ewakuacji, obiekt należy oznakować znakami ewakuacyjnymi według PN-N-
01256-02:1992 - Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:2012 -
Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Lokalizacja
gaśnic będzie oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:1992 - Znaki bezpie-
czeństwa- Techniczne środki przeciwpożarowe. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów - należy obiekt wyposażyć w - znaki bezpieczeństwa, ochronę przeciwpo-
żarową oraz znaki bezpieczeństwa i ewakuacji, a także w widocznym miejscu
umieścić wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypa-
dek pożaru). Wyposażenie budynku -  gaśnice proszkowe typu ABC 6kg (GP-
6), koce gaśnicze wg planu ochrony p-poż budynku.
Gaśnice umieszczać w miejscach łatwo dostępnych: przy wejściach do budyn-
ków, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz w miejscach
narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (ciepłe
elementy technologiczne, grzejniki, itp.). Odległość z każdego miejsca w
obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powi-
nien być większa nić 30m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o sze-
rokości co najmniej 1m. Miejsca usytuowania gaśnic oznakować zgodnie z
Polską Normą.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY I OPŁATY ADMINISTRACYJNE I ODBIOROWE. Zgodnie "Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993.96.437), "Roz-
porządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.1993.96.438).

213
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR -
07

Próba szczelności instalacji oczyszczalni ścieków. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

214
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR -
07

Płukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni ścieków. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

215
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urządzeń
STWiOR -
07

Szkolenie technologicznej obsługi sitopiaskownika. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

216
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urządzeń
STWiOR -
07

Szkolenie technologicznej obsługi prasy osadu i układu higienizacji osadu. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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217

d.13
kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR -
07

Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. W trakcie przebudowy koniecz-
ne jest normalne zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków o wyma-
ganej jakości i ilości zrzutów. Niezbędny jest czas na dostosowanie się
oczyszczających ciągów technologicznych. Proponuje się przyjąć, że osiągnię-
cie pełnej sprawności technicznej i technologicznej "nowej" technologii winno
nastąpić na przestrzeni do kilku miesięcy. Zatem w projekcie organizacji pro-
cesu inwestycyjnego (w harmonogramie realizacji inwestycji) należy uwzględ-
nić okres rozruchu, przy czym rozruch technologiczny nie będzie kończył pro-
cesu inwestycyjnego, lecz wystąpi przed pracami związanymi z demontażem
urządzeń i instalacji "starej" technologii. Rozruch winien być przeprowadzony
na podstawie projektu rozruchu opracowanego przez wykonawcę robót i za-
twierdzonego przez Zamawiającego i nadzór inwestorski. Po tym okresie nale-
ży przewidzieć prace związane z demontażem zbędnej instalacji istniejącej. Po
zakończeniu prac rozruchowych ścieki powinny spełniać wymagania Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800)
i  Decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr RŚB. 6341.14.2012 z dn.
20.12.2012r, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na szcze-
gólne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków do wód rzeki
Jeżówka.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

218
d.13

STWiOR -
01
wycena indy-
widualna

Koszty administracyjne - badania w zakresie jakości ścieków, nadzory, wyko-
nanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie instrukcji obsługi, przeszko-
lenie załogi, wposażenie obiektów w instrukcje, tablice - wycena ryczałtowa. 
Dla prawidłowej obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń na oczysz-
czalni, obsługę należy wyposażyć w komplet dokumentacji techniczno-rucho-
wych, dostarczonych przez producentów wraz z urządzeniami. Eksploatacja
obiektów oczyszczalni i jej wyposażenia, w tym konserwację i remonty należy
prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz instrukcją eksploatacji
oczyszczalni, którą należy opracować w ramach czynności rozruchowych,
przez odpowiednio przeszkolony w tym zakresie  personel. Przy wszystkich
obiektach należy umieścić tablice informacyjne z nazwą obiektu. W przypadku
obiektów o charakterze zbiorników lub komór należy umieścić informację o ku-
baturze i/lub głębokości obiektu oraz tablice ostrzegawcze "kąpiel wzbroniona"
. W obiektach: typu bioreaktor, pomieszczenia techologiczne, stacja zlewcza
powinna znajdować się podręczna apteczka z środkami do udzielania pierw-
szej pomocy wraz z instrukcją stosowania. W wyżej wymienionych obiektach
powinny znajdować się środki gaśnicze (gaśnice) dostosowane do kategorii
zagrożenia pożarowego.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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