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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Iłowie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak również modernizację eksploatowanych od 18 lat instalacji. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów: punktu zlewnego ścieków dowożonych, pompowni ścieków suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasą taśmową. Przepusto-
wość – 240 m3/d. 
Na terenie oczyszczalni znajduje się budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w którym znajdują się: rozdzielnia główna i system stero-
wania i kontroli pracą oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikację wewnętrzną stano-
wią drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.  Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosną drzewka i krzewy.
Powierzchnia działki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi - 7450 m2
Istniejąca oczyszczalnia:
- Budynek socjalno -techniczny z wiatą - 131 m2
- Reaktor biologiczny - 348 m2
- Pompownia ścieków surowych -  2,8 m2
- Pomiar ścieków - 2,8 m2
- Drogi i chodniki - 488,6 m2
- Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki - 13,83 m2
- Zieleń - 6 463,17 m2
- Razem - 7 450,00 m2
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Iłów pracuje w chwili obecnej w oparciu o następujący układ technologiczny:
stacja zlewcza ścieków dowożonych;
przepompownia ścieków surowych;
oczyszczanie mechaniczne – sita i piaskownika;
oczyszczanie biologiczne – reaktor SBR; 
prasa taśmowa wraz z przenośnikiem osadu;
pomiar ścieków oczyszczonych;
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeka Jeżówka.
Ścieki z sieci dopływają grawitacyjnie kolektorem do istniejącej przepompowni ścieków surowych, gdzie następnie tłoczone są do me-
chanicznego oczyszczania – sita i piaskownik. Ścieki następnie kierowane są do reaktora biologicznego typu SBR                          (z po-
działem na dwa ciągi). Ścieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane są do komory odpływowej i dalej do
odbiornika, którym jest rzeka Jeżówka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwóch komór reaktora SBR i odwad-
niany na prasie taśmowej. Po odwodnieniu osad składowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków pozwala na oczyszczanie ścieków do wymaganych przepisami prawa parametrów, jednakże konieczna
jest jej rozbudowa umożliwiająca zwiększenie odbioru ścieków komunalnych i ich prawidłowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa rów-
nież wymaga przebudowy wraz z rozbudową z uwzględnieniem podjęcia procesu higienizacji osadów. Brak systematyki w odwadnianiu
powstających osadów ściekowych powoduje poważne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.
W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o konieczności rozwiązania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni ścieków. 
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłów” pozwoli zrealizować założony cel.  
Rozbudowie wraz z przebudową podlega ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz ciąg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadów ściekowych. 
Niniejsza inwestycja podyktowana została znacznym wyeksploatowania istniejących urządzeń, zwiększoną ilością dopływających do
oczyszczalni ścieków z sieci oraz perspektywą rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy Iłów. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametrów ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwiększenie efektywności odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urządzeń, montaż nowych instalacji dla ciągu technologicznego oczyszczania ścieków oraz odwad-
niania i higienizacji osadów ściekowych zwiększyć ma niezawodność całego układu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartości wody w osadach, co drastycznie przekłada się na zmniejszenie ich objętości oraz utratę płynnoś-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje formę stałą a swoją konsystencją przypomina „wilgotną glebę”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przeróbki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, który ze względu na swoje właściwości bę-
dzie mógł być wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisów prawa. 
W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje się:
montaż nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych;
budowę zbiornika ścieków dowożonych (zbiornika uśredniającego) wraz z urządzeniem napowietrzającym;
budowę nowej przepompowni ścieków surowych w podziale na komorę mokrą wraz z kratą koszową oraz komorę zasuw;   
przebudowa istniejącego bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym;
przebudowa i rozbudowa pomostów eksploatacyjnych na istniejącym bioreaktorze;
montaż nowych rotorów napowietrzających;
budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciągi wraz z montażem mieszadeł;
budowa osadnika wtórnego;
budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komorę mokrą oraz komorę zasuw;
budowa wiaty na osad odwodniony;
przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków:
montaż nowego sitopiaskownika;
przebudowa instalacji doprowadzających ścieki do sitopiaskownika;
przebudowa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika;
przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika; 
przebudowę instalacji układu mechanicznego odwadniania osadu:
montaż dwugłowicowej prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem;
montaż pompy ślimakowej nadawy osadu;
montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
montaż przenośnika ślimakowego osadu;
montaż instalacji higienizacji osadu:
montaż silosu wapna 5 m3;
montaż przenośnika dozującego wapno;
budowa sieci międzyobiektowych.
Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje również branżę konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną wraz z aparaturą kontrolno-pomia-
rową i automatyką (AKPiA).    
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstaną następujące obiekty:
- stacja zlewcza ścieków dowożonych -  6,6 m2
- pompownia ścieków surowych komora mokra wraz z komorą zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2
- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorą zasuw - 10,4 m2
- studnie rewizyjno -przepływowe -  2,4 m2
- osadnik wtórny - 74,0 m2
- silos wapna - 3,15 m2
- zbiornik ścieków dowożonych - 35,2 m2
- komora zasuw - 1,2 m2
- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2
- chodniki, drogi - 700,5 m2
- Łącznie po rozbudowie i przebudowie:
 Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2
 Drogi i chodniki - 1189,10 m2
 Tereny zielone zajmować będą - 5280,85 m2 
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2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI IŁÓW - ETAP II - dz. ewid. nr: 42/2, obręb:
0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
 - TECHNOLOGIA - OBIEKTY PROJEKTOWANE, (obiekt nr 4,5,10,12,13,14 i w obiektach nr 7, 9,16).  CPV - 45252100-9 - Zakłady
oczyszczania ścieków. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakła-
dów oczyszczania ścieków. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody ściekowej.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod kątem jakości, para-
metrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1 1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYKONANIEM N/W ZADAŃ TECHNOLOGICZNYCH:
2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH, (obiekt nr. 4,5),
3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA, (obiekt nr. 9), 
4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 
5). OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), 
7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAŻ DWUGŁOWI-
COWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY ŚLIMAKOWEJ NADAWY
OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZENOŚ-
NIKA ŚLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)
9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNIKA
DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 
10). DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TERENÓW ZIE-
LONYCH. 
11). ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i roz-
biórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

1
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie dane-
go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
robót, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbędnych zabez-
pieczeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice informacyj-
no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych itp.
Uwaga:
Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczal-
ni ścieków  jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia ścieków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób ciągły
był prowadzony proces oczyszczania ścieków. W ściśle określonych przypad-
kach wynikających z włączeń nowych odcinków do istniejących instalacji In-
westor może dopuścić do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi się
to odbywać w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działkach
obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu budowy i dróg
dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne oznaczenie i udo-
stępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji naziemnych
i podziemnych.

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

2 2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5) 
2.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

3
d.2.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepmpowni ścieków suro-
wych, (obiekt nr 4,5), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m3 230.272
RAZEM 230.272

4
d.2.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3
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2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<zebranie humusu pod zbiorniki przepompowni>0.2*[(3.14*3.3*0.5*3.3*0.5)+
(3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)+(1.0*3.3)]*1.15*95%

m3 3.496

RAZEM 3.496
5

d.2.
1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.4/0.95 m3 0.184
RAZEM 0.184

6
d.2.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora mokra>(73.3-68.4+0.4+0.2+
0.1)*(3.3+1.0*2)*(3.3+1.0*2)*1.15*95%

m3 171.855

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora zasuw>(73.3-71.1+0.3+0.2+
0.1)*(2.3+1.0*2)*(2.3+1.0)*1.15*95%

m3 43.407

RAZEM 215.262
7

d.2.
1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.6/0.95 m3 11.330
RAZEM 11.330

8
d.2.

1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR -
02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej
ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.

m

{(3.3+1.0*2)*4+(2.3+1.0*2)+(2.3+1.0)*2}*1.1 m 35.310
RAZEM 35.310

9
d.2.

1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR -
02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,1).

m

poz.8 m 35.310
RAZEM 35.310

10
d.2.

1

KNR 2-01
0607-02
STWiOR -
02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok. do 6 m. Podczas robót fundamentowych, robót betoniarskich, izolacyj-
nych lustro wody gruntowej należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia
obiektów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofiltry -igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10,
(bez samochodu skrzyniowego).

szt.

poz.8 szt. 35.310
RAZEM 35.310

11
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.6+poz.7)*50% m3 113.296
RAZEM 113.296

13
d.2.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.12 m3 113.296
RAZEM 113.296
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*{3.14*(3.3+0.2)*(3.3+
0.2)+3.14*(2.3+0.2)*(2.3+0.2)}

m3 5.809

RAZEM 5.809
15

d.2.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.14 m3 5.809
RAZEM 5.809

16
d.2.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 20cm z be-
tonu B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i komorę zasuw. Na warstwie chudego
betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 20cm z betonu  B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i ko-
morę zasuw>poz.14*2

m3 11.618

RAZEM 11.618
17

d.2.
1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod komorę mokrą i komorę zasuw,
środkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.16/0.2 m2 66.804
RAZEM 66.804

18
d.2.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod komorę mokrą i komorę zasuw.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.17 m2 66.804
RAZEM 66.804

19
d.2.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej z wykształtowanymi
spadkami i rząpiem dla potrzeby wypompowania całości zbiornika - prefabry-
kowana komora mokra przepompowni ścieków surowych o  parametrach  i z
wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 3,3 m, średnica wewnętrzna Dw 3,0
m, wysokość zewnętrzna Hz 5,2 m, wysokość wewnętrzna Hw 4,8 m, wyso-
kość użytkowa Hu 0,5 m, pojemność retencyjna  ~3,50 m3, skosy na dnie
zbiornika. W płycie stropowej w komplecie trzy włazy montażowe pod pompy
zatapialne z zamknięciem, każdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu
stal AISI 304, otwór montażowy dla kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500
mm zabezpieczony barierami.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin - wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej, ewentualne obciążenia od ruchu pojazdów oraz na całkowite obciążenia
zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbiornik musi posiadać aprobatę tech-
niczną ITB.

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej - prefabrykowana komo-
ra zasuw przepompowni ścieków surowych  o  parametrach  i z
wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,3 m, średnica wewnętrzna Dw 2,0
m, wysokość zewnętrzna Hz 2,55 m, wysokość wewnętrzna Hw 2,25 m, właz
komunikacyjny żeliwny o średnicy DN 600 mm, stopnie włazowe.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin= wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej, ewentualne obciążenia od ruchu pojazdów oraz na całkowite obciążenia
zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbiornik musi posiadać aprobatę tech-
niczną ITB.

elem.

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Ofert. OBMIAR
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1 elem. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.2.
1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe, chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory (3 x PE fi 110)*2+PCV fi 160+PE fi 160+PCV fi 250+PE fi 140>6+4 kpl 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z
bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi
kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją
producenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
na grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora mokra>(4.8*2*3.14*3.0*0.5+3.14*3.0*0.5*3.0*0.5*2)*
1.05-(0.7*0.6*3<szt>+1.5*1.5*1<szt>)<otwory montażowe>

m2 58.803

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora zasuw>(2.25*2*3.14*2.0*0.5+3.14*2.0*0.5*2.0*0.5*2)*
1.05-3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*1<szt><otwór montażowy>

m2 21.148

RAZEM 79.951
23

d.2.
1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni (powłoka na powierzchni poziomej). Antypoślizgo-
wa powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z
warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej,
wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni>{(3.14*3.3*0.5*3.3*0.5)+3.14*2.3*0.5*2.3*0.5}*1.1
-{(0.7*0.6*3<szt>+1.5*1.5*1<szt>)<otwory montażowe>+3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*
1<szt><otwór montażowy>}

m2 10.179

RAZEM 10.179
24

d.2.
1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3x izolacja zewnętrz-
nych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora mokra>(4.8-0.2)*2*3.14*3.3*0.5*1.05

m2 50.048

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora zasuw>(2.25-0.2)*2*3.14*2.3*0.5*1.05

m2 15.545

RAZEM 65.593
25

d.2.
1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Para-
metry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.24 m2 65.593
RAZEM 65.593

26
d.2.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.6+poz.7 m3 226.592

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady>-poz.14 m3 -5.809
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.16 m3 -11.618
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna komór>-(5.2*3.14*3.3*
0.5*3.3*0.5+2.55*3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)

m3 -55.042

<minus grunt z wykopów>-(poz.6+poz.7)*50% m3 -113.296
<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.14 m3 5.809

RAZEM 46.636
28

d.2.
1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>poz.27-poz.14+(poz.6+poz.7)*50%<
grunt z wykopów>

m3 154.123

RAZEM 154.123
29

d.2.
1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

15%*poz.28/0.85 m3 27.198
RAZEM 27.198

30
d.2.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 - wbudowanie humusu i ziemi z
wykopów wokół zbiorników przepompowni.

m3

<wbudowanie humusu i ziemi z wykopów wokół zbiorników przepompowni>
poz.4+poz.5

m3 3.680

RAZEM 3.680
31

d.2.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907- Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.28+poz.29+poz.30 m3 185.001
RAZEM 185.001

32
d.2.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi. .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH. CPV - 45252130-8 -
Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

33
d.2.

2

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Komplet urządzeń PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
SUROWYCH.
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora mokra: - krata ko-
szowa z wyciągarką elektryczną na dopływie ścieków z kanalizacji sieciowej o
średnicy DN 250 mm. Krata koszowa posiada automatyczne zamkniecie do-
pływu. Podczas podnoszenia kraty następuje automatyczne zamkniecie kana-
łu doprowadzającego ścieki surowe. Krata koszowa oraz automatyczne za-
mknięcie są produkowane z nierdzewnej stali AISI 304. Konstrukcja nośna wy-
konana jest ze stali czarnej cynkowanej. Parametry charakterystyczne dla kra-
ty: prześwit kraty: 25 mm, materiał: stal nierdzewna AISI 304, moc 0,7kW,
400V, nośność wciągarki - 500kg. Poziom ścieków sygnalizowany poprzez ina-
talację pływaków. - pompy zatapialne 2 + 1, o prowadnicach dwururowych, o
parametrami nie gorszymi niż określone w projekcie, systemem prowadnic
opuszczania pomp ze stal nierdzewnej AISI 304, każda długośći ~4,7m, - pio-
ny i rurociągi tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl, zasuwa regulacji dopływu
ścieków ze zbiornika ścieków dowożonych - 1szt, - obrotowy żuraw z ręcznym
kołowrotkiem i nierdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp. Materiał: stal
cynkowana ogniowo - 1szt, sonda hydrostatyczna, - kontenej na skratki
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora zasuw: - zawór
zwrotny kulowy DN 100 – 3 szt, - zasuwa nożowa DN 100 – 3 szt., rurociągi
tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl, oświetlenie komory - kpl.
Wyposażenie można mocować do konstrukcji komór kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach nie przekraczających połowy grubości wierconego
elementu lub kotwami wklejanymi (rozwiązanie zalecane).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9), 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1 PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA ISTNIEJĄCEGO BIOREAKTORA. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie za-

kładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Róż-
ne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

34
d.3.

1

KNR-W 7-04
0306-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Przelewy stalowe. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem półmechanicznym - komp-
letna dostawa wraz z montażem - urządzenia przebudowy istniejącego BIORE-
AKTORA. R - wsp. 10,0.
Przebudowa bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem
czynnym. Istniejący bioreaktor posiada dwie niezależnie pracujące komory. W
ramach  zadania inwestycyjnego projektuje się w zakresie przebudowy techno-
logii: - zamknięcie na stałe istniejących odpływów osadu  nadmiernego, - za-
mknięcie na stałe istniejących odpływów z komory rozdziału na poszczególne
ciągi oczyszczania ścieków, zamknięcie na stałe istniejących odpływów ście-
ków oczyszczonych z komory odpływu, - wykonanie przelewów regulowanych
z napędami elektrycznymi dla każdej komory cyrkulacyjnej na odpływie do ko-
mory odpływowej o wymiarach 500 mm, napęd 0,09kW, zakres regulacji 150
mm, - montaż zastawek na przepływie z komory rozdziału do komór beztleno-
wych o wymiarze 200 mm – 2 szt, - montaż sond stężenia tlenu – 2 szt., -
montaż sond mętności (stężenia osadu) – 2 szt., - wykonanie koryt przepływo-
wych ze stali nierdzewnej z komory rozdziału do komór beztlenowych o wymia-
rze 200 mm x 250 mm o długości ok. 1,3 m z blachy o grubości 6 mm, Stal
1.4301, AISI 304 – 2 szt., - wykonanie koryt przepływowych ze stali nierdzew-
nej z komór beztlenowych do komór cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm
o długości ok. 1,5 m z blachy o grubości 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 – 2 szt.,
- wypłycenie komory odpływu ścieków po biologicznym oczyszczaniu.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3.

1

KNR-W 7-04
0314-02 ana-
logia
STWiOR -
07

Aeratory. Montaż sposobem półmechanicznym - kompletna dostawa wraz z
montażem. Komplet urzadzeń przebudowy istniejącego BIOREAKTORA.
Montaż w bioreaktorze 4 areatorów o średnicy DN 850 mm, o długości L=2,0
m, wydajność tlenowa w ściekach – 9 kg O2/h, moc napędu – 7,5 kW. Wyko-
nanie stal zwykła cynkowana ogniowo, pokryta powłoką epoksydowo-bitumicz-
ną, oparty na dwóch łożyskach, ze sprzęgłem elastycznym, konstrukcja wspor-
cza AISI 304.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3.2 BIOREAKTOR - DWA ŻELBETOWE POMOSTY WRAZ POMOSTEM STALOWYM, (obiekt nr 9). CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów meta-
lowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

36
d.3.

2

NNRNKB
202 0268a-
02
STWiOR -
03

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - pł. gr. 10cm i pow. między belkami
lub ścian. do 10 m2 - płyty żelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreakto-
rze, wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie eks-
pozycji XA1, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. W pły-
tach osadzić ceowniki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysunków kons-
trukcyjnych.

m2

<płyty żelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze>8.65*1.8*1.02<
płyta P-1>+8.65*1.0*1.02<płyta P-2>

m2 24.704

RAZEM 24.704
37

d.3.
2

NNRNKB
202 0268a-
04
STWiOR -
03

(z.V) Stropy w desk. systemowym- transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - dod. za każdy nast. 1 cm grub. pły-
ty (do 25cm) - płyty żelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze, wy-
lewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji
XA1, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. W płytach osa-
dzić ceowniki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysunków konstrukcyj-
nych.
Krotność = 15

m2

poz.36 m2 24.704
RAZEM 24.704

38
d.3.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
03

Dopłata za dodatkową konstrukcję wsporczą szalunków płyt nad zbiornikami
bioreaktora.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3.

2

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyt żelbetowych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze - stal konstrukcyj-
na  ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniej-
sza niż 50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia kons-
trukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyt żelbetowych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreaktorze>
(304.0+171.0)*105%*0.001

t 0.499

RAZEM 0.499
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40

d.3.
2

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od spodu zabezpieczenia kwasoodpornego płyt pomos-
towych P1 i P2. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z
bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi
kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją
producenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
na grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od spodu zabezpieczenia kwasoodpornego płyt po-
mostowych P1 i P2>{(8.65-0.25*2-0.35)*(1.8+0.25*2+1.0+0.25*2)+0.25*(1.8+
1.0)*2}*1.02

m2 31.661

RAZEM 31.661
41

d.3.
2

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia na wierzchu powierzchni płyt pomosto-
wych P1 i P2, (powłoka na powierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka za-
bezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z warstwy żywi-
cy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce che-
moodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub równorzęd-
nej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych
w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie zabezpieczenia na wierzchu powierzchni płyt pomosto-
wych P1 i P2>8.65*(1.8+1.0)*1.02

m2 24.704

RAZEM 24.704
42

d.3.
2

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWiOR -
05

Kładki dla pieszych - pomosty stalowe technologiczne na bioreaktorze, umożli-
wiające wejście na pomosty żelbetowe. Krata pomostowa 1000x1000x35mm,
na konstrukcji z ceowników C220 i kątowników L 75x75x9mm.Połaczenia spa-
wane, elementy pomostów ocynkowane, malowane wg projektu, mocowane do
konstrukcji zbiorników za pomocą śrub rozporowych SŁR - M16. Balustrady
ochronne stal R35, ocynk, mocowane do konstrukcji zbiorników za pomocą
śrub rozporowych SŁR - M10. Szczegóły wg rysunków konstrukcyjnych.

t

<pomosty stalowe technologiczne na bioreaktorze>(464.80+439.32)*105%*
0.001

t 0.949

RAZEM 0.949
4 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 

4.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

43
d.4.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji komór beztlenowych (obiekt
nr 10), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.44+poz.45+poz.46+poz.48+poz.49 m3 75.900
RAZEM 75.900

44
d.4.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod komory beztlenowe>0.2*(8.0+0.6)*8.0*1.15*95% m3 15.033
RAZEM 15.033

45
d.4.

1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.44/0.95 m3 0.791
RAZEM 0.791

46
d.4.

1

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia
STWiOR -
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopywanie istniejących
ścian bioreaktora celem nieuszkodzenia istniejących izolacji.

m3

<odkopywanie istniejących ścian bioreaktora>(74.5-72.95+0.35-0.2)*8.0*1.0*
1.15

m3 15.640

RAZEM 15.640
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47

d.4.
1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Naprawa okładziny i izolacji odkrytych ścian bioreaktora, wg ustaleń po odkry-
ciu. Rodzaj materiałów i ich parametry wg wytycznych w projekcie i wg zasto-
sowanej technologii producenta.

m2

<naprawa okładziny i izolacji odkrytych ścian bioreaktora, wg ustaleń po odkry-
ciu>(75.6-72.95)*8.0*1.15

m2 24.380

RAZEM 24.380
48

d.4.
1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.
Uwaga; Ponieważ poziom posadowienia projektowanej komory jest wyższy od
poziomu posadowienia istniejącego reaktora biologicznego, projektowany
obiekt należy posadowić na warstwie betonu podkładowego o grubości około
55 cm. (jednakowy poziom spodu warstwy betonu podkładowego obu sąsiadu-
jących obiektów). Szczegóły wg projektu.

m3

<wykopy pod komory beztlenowe>(73.3-72.95+0.35+0.55+0.1-0.2)*(8.0+0.2*2)
*(3.6+0.2*2)*1.15*95%

m3 42.214

RAZEM 42.214
49

d.4.
1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.48/0.95 m3 2.222
RAZEM 2.222

50
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.46+poz.48+poz.49)*50% m3 30.038
RAZEM 30.038

52
d.4.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.51 m3 30.038
RAZEM 30.038

53
d.4.

1

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnianie
wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "Projektu geo-
technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” wy-
konanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

12 godz. 12.000
RAZEM 12.000

54
d.4.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*(8.0+0.2*2)*(3.6+0.2*2)*
1.05

m3 3.528

RAZEM 3.528
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55

d.4.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.54 m3 3.528
RAZEM 3.528

56
d.4.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. ~55cm z
betonu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10) po uzgodnieniu z
projektantem) - warstwa betonu podkładowego o grubości około 55 cm, (jedna-
kowy poziom spodu warstwy betonu podkładowego do poziomu sąsiadujących
obiektów). Na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację typu ciężkie-
go.

m3

<podkład betonowy gr. ~55cm z betonu B-15 (C12/15)>0.55*(8.0+0.2*2)*(3.6+
0.2*2)*1.05

m3 19.404

RAZEM 19.404
57

d.4.
1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod komory beztlenowe, środkiem
dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną>poz.56/0.55 m2 35.280
RAZEM 35.280

58
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod komory beztlenowe.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.57 m2 35.280
RAZEM 35.280

59
d.4.

1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. Grubość płyty h=35cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W płycie funda-
mentowej należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z
wytycznymi projektu branży elektrycznej. Z płyty wyprowadzić pręty „startowe”
dla ścian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10 (bez betonu)

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 35cm>0.35*8.0*3.6*1.02 m3 10.282
RAZEM 10.282

60
d.4.

1

NNRNKB
202 0266c-
01
STWiOR -
03

(z.V) Ściany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskow. systemowym - transp. elem. de-
skow. ręcznie, betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - ścia-
ny komór beztlenowych, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z be-
tonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojone stalą ( # ) A-IIIN, wg ry-
sunków konstrukcyjnych. Grubość ścian zewnętrznych h=35cm, wewnętrznej
h=30cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powin-
na być nie mniejsza niż 50mm. S - wsp. 10, (bez deskowania i środka trans-
portowego)

m2

<ściany komór beztlenowych>2.65*(7.6+2.5)*2<ściany zewnętrzne, gr 35cm>-
<minus otwory technologiczne>(0.5*0.3*2+0.2*0.25*2+3.14*0.1*0.1*2)

m2 53.067

<ściany komór beztlenowych>2.45*2.5<ściana wewnętrzna, gr 30cm> m2 6.125
RAZEM 59.192

61
d.4.

1

NNRNKB
202 0266c-
02
STWiOR -
03

(z.V) Ściany w deskow. systemowym - transp. elem. deskow. ręcznie,
betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubości - ściany komór beztlenowych żelbetowe wylewane na
mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbro-
jone stalą (#) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość ścian zewnętrz-
nych h=35cm, wewnętrznej h=30cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. S - wsp. 10, (bez
deskowania)
Krotność = 25

m2

<ściany komór beztlenowych>2.65*(7.6+2.5)*2<ściany zewnętrzne, gr 35cm>-
<minus otwory technologiczne>(0.5*0.3*2+0.2*0.25*2+3.14*0.1*0.1*2)

m2 53.067

RAZEM 53.067
62

d.4.
1

NNRNKB
202 0266c-
02
STWiOR -
03

(z.V) Ściany w deskow. systemowym - transp. elem. deskow. ręcznie,
betonow. przy użyciu pompy do betonu na samochodzie dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubości - ściany komór beztlenowych żelbetowe wylewane na
mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbro-
jone stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość ścian zewnętrz-
nych h=35cm, wewnętrznej h=30cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. S - wsp. 10, (bez
deskowania)
Krotność = 20

m2

<ściany komór beztlenowych>2.45*2.5<ściana wewnętrzna, gr 30cm> m2 6.125
RAZEM 6.125
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d.4.
1

KNR 2-02
0206-06 ana-
logia
STWiOR -
03

Dodatek za obramowanie otworów technologicznych w ścianach - otwory na
przejścia koryt stalowych i rurociągu fi 200, wg projektu.

m

<otwory technologiczne w ścianach>(0.5+0.3)*2*2+(0.2+0.25)*2*2+2*3.14*0.1*
2

m 6.256

RAZEM 6.256
64

d.4.
1

STWiOR -
03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ ścia-
na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
równoważnych. Przerwy w betonowaniu uszczelnić taśmą dylatacyjną oraz
uszczelniającą pęczniejącą, plastyczną, taśmą bonitowo-kałczukową.

m

<dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/
ściana>{(7.6+2.5)*2<ściany zewnętrzne>+2.5<ściana wenętrzna>}*1.15

m 26.105

RAZEM 26.105
65

d.4.
1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej i ścian komór beztlenowych - stal konstrukcyjna  ( # ) A-
IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej i ścian komór beztlenowych, wg wykazu w pro-
jekcie>2257.5*105%*0.001

t 2.370

RAZEM 2.370
66

d.4.
1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory fi 200 - 4szt>4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

67
d.4.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
beztlenowych. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z
bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi
kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją
producenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
na grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
beztlenowych>{(2.65+0.35)*(7.6+2.5)*2+(2.45+0.3*0.5)*2.5*2+3.3*2+2.5}*1.1

m2 90.970

RAZEM 90.970
68

d.4.
1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni ścian komór
beztlenowych powyżej obsypki gruntowej (powłoka na powierzchni pionowej).
Powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z
warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej,
wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni ścian komór
beztlenowych powyżej obsypki gruntowej>{(75.6-74.5+0.15)*(3.2+7.6+3.2)}*1.1

m2 19.250

RAZEM 19.250
69

d.4.
1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych komór beztlenowych poniżej gruntu - 3x izolacja zewnętrznych
ścian komory, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i zagruntowa-
nym - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zasto-
sowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór beztlenowych poniżej gruntu>
{(75.6-72.95+0.2+0.35)*7.6<ściana przy biofiltrze>+(74.5-72.95+0.2+0.35)*
(3.2+7.6+3.2)<pozostałe ściany>}*1.1

m2 59.092

RAZEM 59.092
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d.4.
1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych komór beztlenowych poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian komory, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna. Parame-
try wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.69 m2 59.092
RAZEM 59.092

71
d.4.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M.. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.46+poz.48+poz.49 m3 60.076
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady piaskowe>-poz.54 m3 -3.528
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.56 m3 -19.404
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-poz.59 m3 -10.282
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna komór>-(73.3-72.95)*
7.6*3.2

m3 -8.512

<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.54 m3 3.528
<minus grunt z wykopów>-(poz.46+poz.48+poz.49)*50% m3 -30.038
<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 74,5>(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)*
(3.2+7.5+3.2)

m3 33.360

<zasypka wnęki pomiędzy projektowaną komorami beztlenowymi i ścianą bio-
reaktora>{(75.35-72.95)*0.6+0.35*(0.6-0.2)}*7.6*1.15

m3 13.809

RAZEM 39.009
73

d.4.
1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  75% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>{poz.72-poz.54<podkłady piaskowe>+
(poz.46+poz.48)*50%<grunt z wykopów>-(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)*(3.2+7.5+
3.2)<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. +74,5>}*75%

m3 23.286

RAZEM 23.286
74

d.4.
1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 25% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

25%*poz.73/0.75 m3 7.762
RAZEM 7.762

75
d.4.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96. Wbudowanie ziemi z wykopów w
nasyp wokół komór beztlenowych, wg projektu. S - wsp. 5,0.

m3

<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 74,5>(1.0+3.0)*0.5*(74.5-73.3)*
(3.2+7.5+3.2)

m3 33.360

RAZEM 33.360
76

d.4.
1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.73+poz.74+poz.75 m3 64.408
RAZEM 64.408

77
d.4.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi. .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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d.4.
1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie ścianek bocznych (powyżej obsypki gruntowej), zabez-
pieczających zasypkę wnęki pomiędzy projektowaną komorami beztlenowymi i
ścianą bioreaktora, wg ustaleń projektowych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4.

1

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m - podkład pod opaskę
odwadniającą wokół zbiornika, szer. 50cm.

m2

<opaska odwadniającą wokół komór beztlenowych, szer. 50cm>0.5*(0.6+3.2+
7.6+3.2+0.6)*1.05

m2 7.980

RAZEM 7.980
80

d.4.
1

KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-
01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu-roboty na pasach węższych niż 2.5m
Krotność = 2

m2

<opaska odwadniającą wokół komór beztlenowych, szer. 50cm - pomniejsze-
nie grubości podbudowy o 2cm (gr 10cm)>-poz.79

m2 -7.980

RAZEM -7.980
81

d.4.
1

KNR 2-31
0407-05
STWiOR -
10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ograniczniki opaski.

m

<Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>poz.79/0.5 m 15.960
RAZEM 15.960

82
d.4.

1

KNR 2-31
0511-02
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - opaska odwadniającą wokół komór beztlenowych, szer.
50cm.

m2

<nawierzchnie opasek>poz.79 m2 7.980
RAZEM 7.980

83
d.4.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół komór beztle-
nowych.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół komór beztlenowych>poz.44+poz.45

m3 15.824

RAZEM 15.824
84

d.4.
1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wykonanie na-
sypu oraz rozplantowanie humusu wokół komór beztlenowych. Policzono wy-
konywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 50% całości robót. S -
wsp. 5,0.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół komór beztleno-
wych>poz.83*50%

m3 7.912

RAZEM 7.912
85

d.4.
1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu
ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół komór bez-
tlenowych. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% ca-
łości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół komór beztleno-
wych>poz.83*25%

m3 3.956

RAZEM 3.956
86

d.4.
1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół
komór beztlenowych. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w iloś-
ci 25% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół komór beztleno-
wych>poz.83*25%

m3 3.956

RAZEM 3.956
87

d.4.
1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich.

m2

<trawniki>6.5*(0.6+3.2+7.6+3.2+0.6)*1.05 m2 103.740
RAZEM 103.740

4.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR BEZTLENOWYCH. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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d.4.
2

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWiOR -
05

Kładki dla pieszych - stalowy pomost technologiczny z poszyciem ze stalo-
wych ocynkowanych krat pomostowych na zewnętrznych ścianach komór bez-
tlenowych. Wejście na pomost z poziomu przyległego terenu przez schody sta-
lowe ze stopniami z obramowanych krat pomostowych. Pomost techniczny
oraz schody zabezpieczone stalowymi balustradami ochronnymi o wysokości
1,10 m od poziomu traktu roboczego. W odległości 5 cm od poziomu traktu ro-
boczego bortnice z blachy stalowej gr. 3 mm wysokości 15 cm. Pomost stalo-
wy ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo. Szczegóły wg rysunków konstruk-
cyjnych. R - wsp. 3,0.

t

< stalowy pomost technologiczny na zewnętrznych ścianach komór beztleno-
wych>971.35*105%*0.001

t 1.020

RAZEM 1.020
89

d.4.
2

KNR 7-04
0302-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Wolnoobrotowe mieszacze ścieków. Montaż sposobem półmechanicznym -
kompletna dostawa wraz z montażem - urządzenia technologiczne KOMÓR
BEZTLENOWYCH. R,S - wsp. 10.
Wyposażenie technologiczne komór beztlenowy: - Mieszadło zatapialne, o
min. średnicy śmigła 210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc znamionowa 0,8 kW,
min. siła mieszania 180 N –  2szt (1 mieszadło/1komorę), - Prowadnica mie-
szadła 60 x 60 mm, gr. ścianki 4 mm - 2szt, - Zastawki na przepływie z komory
rozdziału do komory beztlenowej na kanale 200 x 250 mm, wykonanie AISI
304, blacha gr. 6 mm – 2szt., - Koryta przepływowe z komory rozdziału do ko-
mór beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250 mm o długości ok. 1,3 m, wyko-
nanie AISI 304, blacha gr. 6 mm – 2szt,, - Koryta przepływowe z komór beztle-
nowych do komór cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o długości ok. 1,5
m, wykonanie AISI 304, -  Żurawik do podnoszenia mieszadła, wykonanie AISI
304.- 2szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 5).OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
5.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

90
d.5.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji osadnika wtórnego (obiekt nr
12), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.91+poz.92+poz.46+poz.93+poz.94 m3 572.097
RAZEM 572.097

91
d.5.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod osadnik wtórny>0.2*3.14*(8.6+0.55+0.2)*(8.6+0.55+
0.2)*1.15*95%

m3 59.980

RAZEM 59.980
92

d.5.
1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów recznie.

m3

5%*poz.91/0.95 m3 3.157
RAZEM 3.157

93
d.5.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykopy pod osadnik wtórny>(73.3-71.0+0.4+1.2+0.1-0.2)*{(8.6+0.55*2+0.2*
2+0.5*2)*(8.6+0.55*2+0.2*2+0.5*2)}*1.05*95%

m3 467.028

<wykopy pod osadnik wtórny - dokop pod lej>(0.4+0.15+0.1)*3.14*1.8*0.5*1.8*
0.5*90%*1.15*95%

m3 1.626

RAZEM 468.654
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94

d.5.
1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.93/0.95 m3 24.666
RAZEM 24.666

95
d.5.

1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR -
02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej
ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.

m

{(8.6+0.55*2+0.2*2+0.5*2)+(8.6+0.55*2+0.2*2+0.5*2)}*2*1.1 m 48.840
RAZEM 48.840

96
d.5.

1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR -
02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,1).

m

poz.95 m 48.840
RAZEM 48.840

97
d.5.

1

KNR 2-01
0607-02
STWiOR -
02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 6 m. Podczas robót fundamentowych, robót betoniarskich, izolacyjnych
lustro wody gruntowej należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia obiek-
tów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofiltry - igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez
samochodu skrzyniowego).

szt.

poz.95 szt. 48.840
RAZEM 48.840

98
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów - osadnika
wtórnego (obiekt nr 12).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Dopłata za ułożenie projektowanych rurociągów technologicznych oraz rury do
montażu zasilania elektrycznego przechodzącą pod dnem osadnika wtórnego,
wg ustaleń projektowych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

100
d.5.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.93+poz.94)*50% m3 246.660
RAZEM 246.660

101
d.5.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.100 m3 246.660
RAZEM 246.660

102
d.5.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*3.14*{(8.6+0.55*2+0.2*
2)*0.5*(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5}*1.1

m3 8.809

RAZEM 8.809
103
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.102 m3 8.809
RAZEM 8.809

104
d.5.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. od 15 do
120cm z betonu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10) po uz-
godnieniu z projektantem) - warstwa betonu podkładowego o grubości od 15
do 120cm, (warstwa zmienna pod skośną płytę osadnika) Na warstwie chude-
go betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<ppodkład betonowy gr. od 15 do 120cm z betonu B-15 (C12/15)>(1.2+0.75)*
0.5*2*3.14*(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5

m3 30.921

RAZEM 30.921
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105
d.5.

1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych osadnika wtórnego, środkiem dobra-
nym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >{3.14*(8.6+0.55*2+0.2*2)*
0.5*(8.6+0.55*2+0.2*2)*0.5}*1.2

m2 96.093

RAZEM 96.093
106
d.5.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych osadnika wtórnego.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.105 m2 96.093
RAZEM 96.093

107
d.5.

1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. Grubość płyty h=40cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W płycie funda-
mentowej należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z
wytycznymi projektu branży elektrycznej. Z płyty wyprowadzić pręty „startowe”
dla ścian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10 (bez betonu)

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 40cm>0.4*{3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*
(8.6+0.55*2)*0.5}*1.2

m3 35.453

RAZEM 35.453
108
d.5.

1

KNR 2-02
0206-03 206-
05
STWiOR -
03

Ściany betonowe łukowe grubości 30 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściany osadnika wtórnego, gr 30cm, żelbetowe wylewane
na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. S - wsp. 5,0.

m2

<ściany osadnika wtórnego, gr 30cm>3.5*2*3.14*8.6*0.5*1.1 m2 103.965
RAZEM 103.965

109
d.5.

1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
STWiOR -
03

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - pozioma część korony gr 25cm, żelbetowe wylewane na mokro na
placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą  (
# ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. R - wsp. - 3,0. S - wsp. 10, (bez środ-
ka transportowego).

m2

<pozioma część korony gr 25cm>0.55*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1 m2 18.427
RAZEM 18.427

110
d.5.

1

KNR 2-02
0206-03 206-
05 analogia
STWiOR -
03

Ściany betonowe łukowe grubości 25 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściana korony gr 25cm, żelbetowa wylewana na mokro na
placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą
( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez
środka transportowego).

m2

<ściana korony gr 25cm, z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1>0.7*
2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1

m2 23.453

RAZEM 23.453
111
d.5.

1

KNR 2-02
0206-03 206-
05 analogia
STWiOR -
03

Ściany betonowe łukowe grubości 25 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu  - z zastosowaniem pompy do betonu - ściana korony gr
25cm (górny odcinek), żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z beto-
nu klasy C35/45 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysun-
ków konstrukcyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez środka transportowego)
.

m2

<ściana korony gr 25cm  (górny odcinek), z betonu klasy C35/45 w klasie eks-
pozycji XA1>0.4*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5*1.1

m2 13.402

RAZEM 13.402
112
d.5.

1

KNR 2-02
0206-01 206-
05 analogia
STWiOR -
03

Ściany betonowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściany/podpory korony osadnika wtórnego gr 30cm, żelbe-
towe wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie
ekspozycji XA1, zbrojone stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. R -
wsp. 5,0. S - wsp. 5,0, (bez środka transportowego).

m2

<ściany/podpory korony osadnika wtórnego gr 30cm,z betonu klasy C30/37 w
klasie ekspozycji XA1>2.85*0.55*6<szt>*1.1

m2 10.346

RAZEM 10.346
113
d.5.

1

STWiOR -
03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/ ścia-
na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
równoważnych. Przerwy w betonowaniu uszczelnić taśmą dylatacyjną oraz
uszczelniającą pęczniejącą, plastyczną, taśmą bonitowo-kałczukową.

m

<dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych fundament/
ściana>{2*3.14*8.6*0.5+2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5}*1.15

m 66.081
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RAZEM 66.081

114
d.5.

1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej i ścian osadnika wtórnego - stal konstrukcyjna ( # ) A-
IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej i ścian osadnika wtórnego, wg wykazu w pro-
jekcie>6203.0*105%*0.001

t 6.513

RAZEM 6.513
115
d.5.

1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory fi 200 - 2szt, fi 160 - 1 szt, fi 180 - 1szt>4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

116
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego osadnika
wtórnego. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z bar-
dzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego od-
czynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi kom-
pozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją pro-
ducenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana
grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry wy-
magane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego osadni-
ka wtórnego>{3.14*8.6*0.5*8.6*0.5*1.2+(3.5+0.3+0.35)*2*3.14*8.6*0.5+(0.3+
0.85+0.25)*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5}*1.1

m2 246.816

RAZEM 246.816
117
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni ścian osadni-
ka wtórnego, powyżej obsypki gruntowej (powłoka na powierzchni pionowej).
Powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z
warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej,
wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub
równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni ścian osadni-
ka wtórnego, powyżej obsypki gruntowej>(0.85+0.55)*2*3.14*(8.6+0.55*2)*0.5

m2 42.641

RAZEM 42.641
118
d.5.

1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych osadnika wtórnego, poniżej gruntu - 3x izolacja zewnętrznych
ścian osadnika wtórnego, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna. Parame-
try wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych osadnika wtórnego, poniżej gruntu>
(2.85+0.55+0.4)*2*3.14*8.6*0.5

m2 102.615

RAZEM 102.615
119
d.5.

1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych osadnika wtórnego, poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian osadnika wtórnego, powłokową wykonaną na podłożu
oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub rów-
noważna. Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.118 m2 102.615
RAZEM 102.615

120
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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121
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Wykonanie projektowanego odpływu ścieków oczyszczonych z rur PE FI 200
do istniejącej studni pomiarowej, wg projektu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

122
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>(poz.93+poz.94) m3 493.320
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady piaskowe>-poz.102 m3 -8.809
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.104 m3 -30.921
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-poz.107 m3 -35.453
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna osadnika>-(73.0-71.0)*
3.14*8.6*0.5*8.6*0.5

m3 -116.117

<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.102 m3 8.809
<minus grunt z wykopów>-(poz.93+poz.94)*50% m3 -246.660
<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 73,8>(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)*
2*3.14*8.6*0.5

m3 75.611

RAZEM 139.780
123
d.5.

1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>{poz.122-poz.102<podkłady piaskowe>
+(poz.93+poz.94)*50%<grunt z wykopów>-(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)*2*3.14*
8.6*0.5<obsypka komór beztlenowych wałem do wys. 73,8>}*85%

m3 256.717

RAZEM 256.717
124
d.5.

1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 25% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

15%*poz.123/0.85 m3 45.303
RAZEM 45.303

125
d.5.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół osadnika.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół osadnika>poz.91+poz.92

m3 63.137

RAZEM 63.137
126
d.5.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96. Wbudowanie ziemi z wykopów w
nasyp wokół osadnika wtórnego, wg projektu.

m3

<obsypka osadnika wtórnego wałem do wys. 73,8>(3.0+4.0)*0.5*(73.8-73.0)*
2*3.14*8.6*0.5

m3 75.611

RAZEM 75.611
127
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.123+poz.124+poz.126 m3 377.631
RAZEM 377.631

128
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi. .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

129
d.5.

1

KNR 2-31
0106-03
0106-04
STWiOR -
02

Warstwa stabilizacji 5 MPa zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po
zagęszczeniu - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnię opaski/ chodnika
wokół osadnika wtórnego.

m2

<warstwa stabilizacji 5 MPa>1.0*2*3.14*(8.6+0.552+1.0*2)*0.5 m2 35.017
RAZEM 35.017
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130
d.5.

1

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnię opaski/ chodnika
wokół osadnika wtórnego.

m2

<warstwa podbudowy z tłucznia>poz.129 m2 35.017
RAZEM 35.017

131
d.5.

1

KNR 2-31
0407-05
STWiOR -
10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ograniczniki opaski/ chodnika wo-
kół osadnika wtórnego.

m

<obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski/ chodnika wokół
osadnika wtórnego>2*3.14*(8.6+0.55+1.0*2)*0.5*1.1

m 38.512

RAZEM 38.512
132
d.5.

1

KNR 2-31
0511-03
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej, gr 5cm - nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.

m2

<nawierzchnia opaski/ chodnika wokół osadnika wtórnego>poz.129 m2 35.017
RAZEM 35.017

133
d.5.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
10

Wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków w projekcie. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

134
d.5.

1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wykonanie na-
sypu oraz rozplantowanie humusu wokół osadnika wtórnego. Policzono wyko-
nywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 50% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół osadnika wtór-
nego>poz.126*50%

m3 37.806

RAZEM 37.806
135
d.5.

1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu
ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół osadnika
wtórnego. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% ca-
łości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół osadnika wtór-
nego>poz.126*25%

m3 18.903

RAZEM 18.903
136
d.5.

1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół
osadnika wtórnego. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości
25% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wokół osadnika wtór-
nego>poz.126*25%

m3 18.903

RAZEM 18.903
137
d.5.

1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych.

m2

<trawniki>(3.0+3.0)*2*3.14*(8.6+0.55)*0.5*1.1 m2 189.625
RAZEM 189.625

5.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTÓRNEGO. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

138
d.5.

2

KNR 7-04
0208-02 ana-
logia
STWiOR -
07

Zgarniacze osadów. Montaż sposobem półmechanicznym - kompletna dosta-
wa wraz z montażem - urządzenia technologiczne OSADNIKA WTÓRNEGO.
Wyposażenie technologiczne osadnika wtórnego: - zgarniacz dna i powierzch-
ni oraz pomostem eksploatacyjnym, z napędem opartym na cembrowinie, wy-
konanie stal 1.4301, AISI 304, 0,25 kW, - przelew pilasty, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, deska szumowa, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - odpływ
części pływających, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - pion odpływu części
pływających z osadnika PE100 DN 160 SDR17. R - wsp. 3,0.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt
nr. 13,14), 

6.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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139
d.6.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepompowni osadu recyr-
kulowanego, (obiekt nr 13,14), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.140+poz.141+poz.142+poz.143 m3 106.998
RAZEM 106.998

140
d.6.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod zbiorniki przepompowni>0.2*[(3.14*2.8*0.5*2.8*0.5)+
(3.14*2.3*0.5*2.3*0.5)+(1.0*2.8)]*1.15*95%

m3 2.864

RAZEM 2.864
141
d.6.

1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.140/0.95 m3 0.151
RAZEM 0.151

142
d.6.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora mokra>(73.0-71.5+0.4+0.2+
0.1)*(2.8+1.0*2)*(2.8+1.0*2)*1.15*95%

m3 55.377

<wykopy pod zbiornik przepompowni - komora zasuw>(73.3-71.1+0.3+0.2+
0.1)*(2.3+1.0*2)*(2.3+1.0)*1.15*95%

m3 43.407

RAZEM 98.784
143
d.6.

1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.142/0.95 m3 5.199
RAZEM 5.199

144
d.6.

1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR -
02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np. G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,5). Wykopy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej
ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję pionowej przegrody przeciwfiltracyj-
nej.

m

{(2.8+1.0*2)*2+(2.3+1.0*2)+(2.3+1.0)*2}*1.1 m 22.550
RAZEM 22.550

145
d.6.

1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR -
02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic np.G-U wibromłotem lub
metodą wciskania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III - zabezpieczanie wy-
kopu, (S - wsp.- 0,1).

m

poz.144 m 22.550
RAZEM 22.550

146
d.6.

1

KNR 2-01
0607-01
STWiOR -
02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m. Podczas robót fundamentowych, robót betoniarskich, izolacyjnych
lustro wody gruntowej należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia obiek-
tów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofiltry -igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez
samochodu skrzyniowego).

szt.

poz.144 szt. 22.550
RAZEM 22.550

147
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów - przepom-
powni osadu recyrkulowanego - pod komorę mokrą i komorę zasuw, (obiekt nr
13,14).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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148
d.6.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 30% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek, pozostałe 70% do wykorzystania)
Krotność = 20

m3

(poz.142+poz.143)*30% m3 31.195
RAZEM 31.195

149
d.6.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.148 m3 31.195
RAZEM 31.195

150
d.6.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*{3.14*(2.8+0.2)*(2.8+
0.2)+3.14*(2.3+0.2)*(2.3+0.2)}

m3 4.789

RAZEM 4.789
151
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.150 m3 4.789
RAZEM 4.789

152
d.6.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 20cm z be-
tonu B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i komorę zasuw. Na warstwie chudego
betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 20cm z betonu B-15 (C12/15) pod komorę mokrą i ko-
morę zasuw>poz.150*2

m3 9.578

RAZEM 9.578
153
d.6.

1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod przepompownię osadu recyrkulo-
wanego, środkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.152/0.2 m2 55.074
RAZEM 55.074

154
d.6.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod komorę mokrą i komorę zasuw.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.153 m2 55.074
RAZEM 55.074

155
d.6.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej z wykształtowanymi
spadkami i rząpiem dla potrzeby wypompowania całości zbiornika - prefabry-
kowana komora mokra przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego o pa-
rametrach  i z wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,8 m, średnica wew-
nętrzna Dw 2,5 m, wysokość zewnętrzna Hz 3,6 m, wysokość wewnętrzna Hw
3,3 m, wysokość użytkowa Hu 2,5 m, pojemność retencyjna  ~12,30 m3, sko-
sy na dnie zbiornika. W płycie stropowej w komplecie dwa włazy montażowe
pod pompy zatapialne z zamknięciem, każdy o wymiarach 700 x 600 mm w
wykonaniu stal  1.4301, AISI 304, schody na komorę wraz z barierami ochron-
nymi.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin - wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej oraz na całkowite obciążenia zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbior-
nik musi posiadać aprobatę techniczną ITB.

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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156
d.6.

1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR -
03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiornika prefabrykowanego z elemen-
tów ściennych (wycinki walca) i elementów stropowych (wycinki koła) ustawio-
nych i zespolonych na prefabrykowanej płycie dennej - prefabrykowana komo-
ra zasuw przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego o parametrach  i z
wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,3 m, średnica wewnętrzna Dw 2,0
m, wysokość zewnętrzna Hz 2,68 m, wysokość wewnętrzna Hw 2,38 m, właz
komunikacyjny żeliwny o średnicy DN 600 mm, stopnie włazowe.
Elementy ścienne są zespolone między sobą systemem marek skręcanych
śrubami nierdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone
przed korozją. Beton prefabrykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Zabezpie-
czenie antykorozyjne prefabrykatów ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002
ekspozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izolacje powierzchniowe poniżej
gruntu wg projektu oraz ochronę materiałowo strukturalną: grubość otuliny
zbrojenia cmin= wg wytycznych w normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciążenia stałe - ciężar zasypki grunto-
wej oraz na całkowite obciążenia zmienne (klimatyczne, technologiczne) Zbior-
nik musi posiadać aprobatę techniczną ITB.

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.6.

1

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe, chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory (3 x PE fi 90)*2+PE fi 160+PCV fi 200+PE fi 110>6+3 kpl 9.000
RAZEM 9.000

158
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego. Ze względu na dużą agresyw-
ność ścieków należy liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem środowiska
kwasowego pomimo obojętnego odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał
przygotowany zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora mokra>(3.3*2*3.14*2.5*0.5+3.14*2.5*0.5*2.5*0.5*2)*
1.05-(0.7*0.6*2<szt>)<otwory montażowe>

m2 36.663

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego komór
przepompowni - komora zasuw>(2.38*2*3.14*2.0*0.5+3.14*2.0*0.5*2.0*0.5*2)*
1.05-3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*1<szt><otwór montażowy>

m2 22.005

RAZEM 58.668
159
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego, (powłoka na po-
wierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka zabezpieczająca - wyprawa hy-
brydowa. Wyprawa składająca się z warstwy żywicy epoksydowej wg projektu
lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej mem-
brany poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej. Parametry wymagane ma-
teriałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyt stropo-
wych komór przepompowni>{(3.14*2.8*0.5*2.8*0.5)+3.14*2.3*0.5+2.3*0.5}*1.1
-{(0.7*0.6*2<szt>)<otwory montażowe>+3.14*0.6*0.5*0.6*0.5*1<szt><otwór
montażowy>}

m2 10.884

<dopłata do powierzchni bocznych komór przepompowni powyżej gruntu>
(74.95-73.80+0.15)*2*3.14*2.08*0.5+(74.0-73.8+0.15)*2*3.14*2.3*0.5

m2 11.018

RAZEM 21.902
160
d.6.

1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3 x izolacja zewnętrz-
nych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora mokra>(73.8-71.5+0.4)*2*3.14*2.8*0.5*1.05

m2 24.925

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu -
komora zasuw>(73.0-71.47+0.4)*2*3.14*2.3*0.5*1.05

m2 14.635

RAZEM 39.560
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161
d.6.

1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych komór przepompowni poniżej gruntu - 3 x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Para-
metry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.160 m2 39.560
RAZEM 39.560

162
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

163
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<sumaryczna ilość wykopów>(poz.142+poz.143) m3 103.983
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady piaskowe>-poz.150 m3 -4.789
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.152 m3 -9.578
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zewnętrzna komór>-{(73.8-71.5+
0.4)*3.14*2.8*0.5*2.8*0.5+(73.8-71.5+0.3)*3.14*2.3*0.5*2.3*0.5}

m3 -27.414

<minus grunt z wykopów>-(poz.142+poz.143)*70% m3 -72.788
<dowóz piasku zagęszczalnego na podłady piaskowe>poz.14 m3 5.809
<obsypka komór przepompowni do wys. 73,8>(73.8-73.0)*(3.3+3.0*2)*(3.3+
2.3+1.0+3.0*2)

m3 93.744

RAZEM 88.967
164
d.6.

1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

<zasypywanie wykopów spycharkami>poz.163-poz.150+(poz.142+poz.143)*
70%<grunt z wykopów>-<obsypka komór przepompowni do wys. 73,8>(73.8-
73.0)*(3.3+3.0*2)*(3.3+2.3+1.0+3.0*2)

m3 63.222

RAZEM 63.222
165
d.6.

1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.

m3

15%*poz.164/0.85 m3 11.157
RAZEM 11.157

166
d.6.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół zbiorników.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół zbiorników>(poz.140+poz.141)

m3 3.015

RAZEM 3.015
167
d.6.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 - wbudowanie humusu i ziemi z
wykopów wokół zbiorników przepompowni ścieków osadu recyrkulowanego -
wykonanie nasypu.

m3

<wbudowanie humusu i ziemi z wykopów wokół zbiorników przepompowni>
(73.8-73.0)*(3.3+3.0*2)*(3.3+2.3+1.0+3.0*2)<obsypka komór przepompowni
do wys. 73,8>+(poz.140+poz.141)<humus do wykorzystania>

m3 96.759

RAZEM 96.759
168
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać i zagęszczać mechanicznie warst-
wami co 30 cm.

m3

poz.164+poz.165+poz.167 m3 171.138
RAZEM 171.138

169
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi - przepompownia ścieków osadu recyrkulowanego

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
170
d.6.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
10

Wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków w projekcie. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

171
d.6.

1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wykonanie na-
sypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ścieków osadu recyr-
kulowanego. Policzono wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości
50% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ście-
ków osadu recyrkulowanego>poz.126*70%

m3 52.928

RAZEM 52.928
172
d.6.

1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu
ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół zbiorników.
Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ście-
ków osadu recyrkulowanego>poz.167*15%

m3 14.514

RAZEM 14.514
173
d.6.

1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu ponad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół
zbiorników. Policzono wykonywanie robót sposobem ręcznym w ilości 25% ca-
łości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół przepompowni ście-
ków osadu recyrkulowanego>poz.167*15%

m3 14.514

RAZEM 14.514
174
d.6.

1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych.

m2

<trawniki>(2.8+5.0*2)*(2.8+1.0+2.3+5.0*2) m2 206.080
RAZEM 206.080

6.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów meta-
lowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

175
d.6.

2

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Komplet urządzeń PRZEPOMPOWNI OSADU RE-
CYRKULOWANEGO.
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora mokra: - pompy
zatapialne 1 + 1, o prowadnicach dwururowych, o parametrami nie gorszymi
niż określone w projekcie, systemem prowadnic opuszczania pomp ze stal nie-
rdzewnej AISI 304, każda długośći ~3,1m, rurociąg tłoczny PE100 DN 90
SDR17, - rurociąg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17, - obrotowy żuraw z
ręcznym kołowrotkiem i nierdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp. Ma-
teriał: stal cynkowana ogniowo - 1szt, - sonda hydrostatyczna, - 
- wentylacja grawitacyjna - 2 x kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku co
najmniej AISI 304. Kominki z pochłaniaczami zapachów, (antyodorowe), za-
kończone grzybkiem i zabezpieczone siatką przeciw owadom, ze stali gatunku
co najmniej AISI 304. Poziom ścieków sygnalizowany poprzez instalację pły-
waków. 
Wyposażenie technologiczne zestawu pompowni -  komora zasuw: - zawór
zwrotny kulowy DN 80 – 2 szt, - zasuwa nożowa DN 80-2 szt, - rurociąg tłocz-
ny PE100 DN 90 SDR17, - rurociąg tłoczny PE100 DN 110 SDR17,- rurociąg
grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17, - przepływomierz elektromagnetyczny DN
80 z przekaźnikiem umieszczonym w budynku obsługi,- kpl, - oświetlenie ko-
mory - kpl.
Wyposażenie można mocować do konstrukcji komór kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach nie przekraczających połowy grubości wierconego
elementu lub kotwami wklejanymi (rozwiązanie zalecane).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
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176
d.7

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Montaż sposobem półmechanicznym. MECHANICZ-
NE OCZYSZCZANIE - montaż sitopiaskownika.
Przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków obejmuje:
- montaż nowego sitopiaskownika, praca urządzenia jest sterowana i kontrolo-
wana w sposób automatyczny z możliwością załączania ręcznego, cały proces
oczyszczania jest zamknięty i hermetyczny, - przebudowa instalacji doprowa-
dzających ścieki do sitopiaskownika - wg odrębnego opracowania, przebudo-
wa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika  - wg odrębnego opra-
cowania, przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika (awaryjny bypass), -
montaż zasuw nożowych z trzpieniem niewznoszącym, DN 150, PN 10 - 2szt.
Awaryjny bypass sitopiaskownika służący do ręcznego podczyszczenia ście-
ków surowych podczas prac serwisowych i napraw. Bypass posiada prostokąt-
ną kratę o prześwicie 10mm, posiada ręczne czyszczenie za pomocą grabek
oraz odstojnik na skratki.
Sitopiaskownik o parametrach projektowych: - przepustowości od 15 do 30 l/s
(od 54 do 108 m3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wykonanie AISI 316,
(szczegółowe parametry wg projektu technologii).
Rurociągi, armatura i konstrukcje pomocnicze. Materiał: stal cynkowana ognio-
wo, stal nierdzewna, PE, PVC. 
Skratki i piasek gromadzone w kontenerach 1000l i odbierane przez wyspecja-
lizowaną firmę. Kontenery wykonane ze stali nierdzewnej.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAŻ DWUGŁOWI-
COWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY ŚLIMAKOWEJ NADAWY
OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZENOŚ-
NIKA ŚLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

177
d.8

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem. Montaż sposobem półmechanicznym. UKŁADU ME-
CHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU - montaż dwugłowicowej prasy śru-
bowo-talerzowej z flokulatorem, montaż pompy ślimakowej nadawy osadu,
montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, montaż przenośni-
ka ślimakowego osadu, instalacji wykonanych z materiałów: - PE100 DN 110
SDR17, PE100 DN 90 SDR17, zasuwa nożowa odcinająca dopływ osadu nad-
miernego na prasę DN 100 – 1 szt, - Instalacja dozowania polielektrolitu PP
DN 25 PN10.
Prasa do odwadnianie trudno filtrujących się osadów, jej praca polega na po-
wolnym przemieszczaniu się flokuł osadu w komorze filtracyjnej złożonej z ru-
chomych i nieruchomych pierścieni. Powolny ruch pierścieni, powodowany jest
obracaniem się centralnie umieszczonej śruby i przesuwa duże aglomeraty
osadu bez niszczenia ich struktury powodując łatwe odprowadzenie cieczy.
Elementy składowe układu odwadniania osadu: Prasa śrubowo-talerzowa z flo-
kulatorem o wydajności 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,02 kW - kpl, -  Pompa śli-
makowa nadawy osadu o wydajności 6 m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Ręczna stacja
dozowania polielektrolitu, zbiornik PE 1000 l wyposażony w mieszadło 0,25-0,
75 kW, (zbiornik PE, wyposażenie oraz mieszadło – AISI 304) - 1kpl, - Pompa
śrubowa do polielektrolitu o wydajności 1 000 l/h, 0,55 kW - 1kpl, - Zasuwa no-
żowa odcinająca dopływ osadu nadmiernego na prasę DN 100 – 1 szt, - Prze-
nośnik śrubowy osadu średnica spirali fi 200 mm z zaworem spustowym, 1,5
kW, L?4,2 m, (wykonanie AISI 304, Koryto wyłożone PEHD1000, ślimak ze
stali specjalnej o podwyższonej odporności na ścieranie) - 1kpl

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSAU WAPNA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNI-
KA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 

9.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE - FUNDAMENT POD ZBIORNIK WAPNA. CPV-45110000-1-
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie kon-
strukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne
roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

178
d.9.

1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamentu i ustawienia silo-
su na wapno 5m3, (obiekt nr 8), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.179+poz.180+poz.181+poz.182 m3 15.241
RAZEM 15.241

179
d.9.

1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod fundament silosu na wapno>0.2*2.6*2.6*1.15 m3 1.555
RAZEM 1.555
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180
d.9.

1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów ręcznie.

m3

5%*poz.179/0.95 m3 0.082
RAZEM 0.082

181
d.9.

1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykop pod fundament silosu na wapno>(0.8+0.15+1.0-0.2)*2.6*2.6*1.15*95% m3 12.924
RAZEM 12.924

182
d.9.

1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.181/0.95 m3 0.680
RAZEM 0.680

183
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

184
d.9.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 100% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek)
Krotność = 20

m3

(poz.181+poz.182)*100% m3 13.604
RAZEM 13.604

185
d.9.

1

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.184 m3 13.604
RAZEM 13.604

186
d.9.

1

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnianie
wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "Projektu geo-
technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” wy-
konanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

4 godz. 4.000
RAZEM 4.000

187
d.9.

1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wymiana grun-
tu, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać mechanicznie do
stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalny na wymiane gruntu>1.0*2.6*2.6*1.05 m3 7.098
RAZEM 7.098

188
d.9.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.187 m3 7.098
RAZEM 7.098

189
d.9.

1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 15cm z be-
tonu B-15 (C12/15) pod fundament silosu na wapno. Na warstwie chudego be-
tonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 15cm z betonu B-15 (C12/15) pod fundament silosu na
wapno>0.15*2.6*2.6*1.05

m3 1.065
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RAZEM 1.065

190
d.9.

1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod fundament silosu na wapno, środ-
kiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.189/0.15 m2 8.165
RAZEM 8.165

191
d.9.

1

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod fundament silosu na wapno
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.190 m2 8.165
RAZEM 8.165

192
d.9.

1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C30/37 klasa ekspozycji X1, zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstruk-
cyjnych. Grubość płyty h=80cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny  prę-
tów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W płycie osadzić bed-
narkę połączoną ze zbrojeniem do łączenia przewodów uziemiających.

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 80cm pod silos na wapno>0.8*2.6*2.6*
1.02

m3 5.516

RAZEM 5.516
193
d.9.

1

NNRNKB
202 0227-03
STWiOR -
03

(z.II) Słupy żelbetowe prostokątne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju 9-12 - słupki/ podstawy wym
40x40cm, pod silos na wapno, monolityczne żelbetowe, z betonu C30/37, zbro-
jone stalą  ( # ) AIIIN, wg rysunków konstrukcyjnych.

m3

< słupki/podstawy pod silos na wapno>0.4*0.4*0.5*4<szt> m3 0.320
RAZEM 0.320

194
d.9.

1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej i słupków/podstaw pod silos na wapno - stal konstrukcyj-
na  ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniej-
sza niż 50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia kons-
trukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej i słupków/podstaw pod silos na wapno>475.0*
105%*0.001

t 0.499

RAZEM 0.499
195
d.9.

1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty funda-
mentowej i słupków/podstaw pod silos (powłoka na powierzchni poziomej). An-
typoślizgowa powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa skła-
dająca się z warstwy żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz
zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg
projektu lub równorzędnej. Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty funda-
mentowej i słupków/podstaw pod silos>{(2.6+0.15*2)*(2.6+0.15*2)+0.5*0.4*4<
szt>+0.4*0.4*4<szt>}*1.05

m2 10.343

RAZEM 10.343
196
d.9.

1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych płyty fundamentowej pod silos na wapno, poniżej gruntu - 3x
izolacja zewnętrznych ścian zbiornika, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub rów-
noważna.  Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych płyty fundamentowej pod silos na
wapno, poniżej gruntu>(0.8-0.1)*(2.6+2.6)*2*1.05

m2 7.644

RAZEM 7.644
197
d.9.

1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych płyty fundamentowej pod silos na wapno, poniżej grun-
tu - 3x izolacja zewnętrznych ścian zbiornika, powłokowa wykonaną na podło-
żu oczyszczonym i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
równoważna.  Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.196 m2 7.644
RAZEM 7.644

198
d.9.

1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego.

m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.181+poz.182 m3 13.604
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady, wymiana gruntu>-poz.187 m3 -7.098
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<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.189 m3 -1.065
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-(0.8-0.1)*(2.6*2.6) m3 -4.732

RAZEM 0.709
199
d.9.

1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego.

m3

15%*poz.198/0.85 m3 0.125
RAZEM 0.125

200
d.9.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego.

m3

poz.198+poz.199 m3 0.834
RAZEM 0.834

201
d.9.

1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi - fundament pod silos na wapno

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

202
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<dowóz piasku zagęszczalnego>poz.187+poz.198+poz.199 m3 7.932
RAZEM 7.932

203
d.9.

1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół płyty funda-
mentu silosu na wapno.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania  wokół płyty fundamentu silosu na wapno>poz.179+poz.180

m3 1.637

RAZEM 1.637
204
d.9.

1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  - wykonanie
nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu silosu na wapno.
Policzono wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 70% całości
robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu silo-
su na wapno>poz.203*70%

m3 1.146

RAZEM 1.146
205
d.9.

1

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu
silosu na wapno. Policzono wykonywanie robót sposobem mechanicznym w
ilości 30% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty fundamentu silo-
su na wapno>poz.203*30%

m3 0.491

RAZEM 0.491
206
d.9.

1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich.

m2

<trawniki>3.5*(2.3+2.6)*2*1.05 m2 36.015
RAZEM 36.015

9.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3,
MONTAŻ PRZENOŚNIKA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

207
d.9.

2

KNR 7-04
0502-01
STWiOR -
07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni Ścieków (O.Ś.) - kompletna do-
stawa wraz z montażem, (R-wsp. 0,25). Montaż sposobem półmechanicznym -
INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU  - montaż silosu na wapno, montaż
przenośnika dozującego wapno.
Elementy składowe instalacji wapniowania osadu: - silos wapna o pojemności
5 m3, o wymiarach średnica 2,0 m, wysokość 5,3 m, rozstaw nóg 1,4 m. Silos
wapna z elektrowibratorem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW, zasuwą
nożową ręczną, pneumatycznym układem załadowczym przystosowanym do
współpracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapą bezpieczeństwa, dra-
binką wejściową, pomostem roboczym z barierką, włazem rewizyjnym, czujni-
kiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze stali zwykłej zabezpieczonej antyko-
rozyjnie, - podajnik ślimakowy transportujący wapno o mocy 0,55 kW w wyko-
naniu ze stali nierdzewnej oprócz napędu i ślimaka zabezpieczonego antyko-
rozyjnie, wydatek regulowany falownikiem.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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10 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWA-

CJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH.
10.1 DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TERENÓW ZIELO-

NYCH. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

208
d.10

.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie, ustaleń
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWiOR -
10

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (kostka wza-
jemnie się klinująca), na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5cm, podbudowie
z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr 15cm. Układ
nowych dróg wewnętrznych zaprojektowano w dowiązaniu do układu istnieją-
cego. Zapewnia to właściwą obsługę komunikacyjną obiektów i umożliwiającą
dojazd i dojście do wszystkich urządzeń tego wymagających. Rzędne projekto-
wanych nawierzchni dostosowano do poziomu projektowanych obiektów oraz
do istniejącego terenu. Projektowane nawierzchnie utwardzone będą odwad-
niane na tereny zielone. Krawężniki po zewnętrznej stronie dróg należy usta-
wić w poziomie nawierzchni dla umożliwienia spływu wód opadowych. Przyjęto
spadki nawierzchni zapewniające właściwe odprowadzenie wód opadowych.
Minimalne spadki poprzeczne i podłużne maja wartość 0,75%.

m2

<projektowana powierzchnia utwardzona dróg, wg  projektu PZT>697.0*1.15 m2 801.550
RAZEM 801.550

209
d.10

.1

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie, ustaleń
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, gr 5cm i podbudowie betonowej C9/12, gr 10cm - chodniki i
opaski wokół nowych obiektów.

m2

<nawierzchnie chodników i opasek, wg  projektu PZT >92.0*1.15 m2 105.800
RAZEM 105.800

10.2 REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania te-
renu. CPV-45243510-0- Budowa nasypów. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

210
d.10

.2

analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie, ustaleń
z Inwestorem
i planu za-
gospodaro-
wania terenu
STWiOR -
12

Dowóz ziemi urodzajnej, przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z zie-
mi urodzajnej oraz torfu, rozścielenie i wykonanie trawników dywanowych sie-
wem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - rekultywacja terenu po robotach dro-
gowych.

m2

<wykonanie trawników>750*1.15 m2 862.500
RAZEM 862.500

11 ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i roz-
biórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. 

211
d.11

kalk. własna
na podstawie
projektu i wi-
zji lokalnej
na terenie
budowy
STWiOR -
01

Rozbiórka w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków obiektów:
rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego o pow. 13,83 m2. Rozbiórka
wraz z usunięciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacją. Policzono przez
analogię ryczałtowo na 1m2. dla obiektu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i
Remontów BCM SEKOCENBUD" - I kw. 2022r.

m2

<rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego o pow. 13,83 m2>13.83 m2 13.830
RAZEM 13.830

12 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI.
CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. 
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212

d.12
kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
07

Wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice alarmowe i opracowanie planu
ewakuacji, obiekt należy oznakować znakami ewakuacyjnymi według PN-N-
01256-02:1992 - Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:2012 -
Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Lokalizacja
gaśnic będzie oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:1992 - Znaki bezpie-
czeństwa- Techniczne środki przeciwpożarowe. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów - należy obiekt wyposażyć w - znaki bezpieczeństwa, ochronę przeciwpo-
żarową oraz znaki bezpieczeństwa i ewakuacji, a także w widocznym miejscu
umieścić wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypa-
dek pożaru). Wyposażenie budynku -  gaśnice proszkowe typu ABC 6kg (GP-
6), koce gaśnicze wg planu ochrony p-poż budynku.
Gaśnice umieszczać w miejscach łatwo dostępnych: przy wejściach do budyn-
ków, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz w miejscach
narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (ciepłe
elementy technologiczne, grzejniki, itp.). Odległość z każdego miejsca w
obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powi-
nien być większa nić 30m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o sze-
rokości co najmniej 1m. Miejsca usytuowania gaśnic oznakować zgodnie z
Polską Normą.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY I OPŁATY ADMINISTRACYJNE I ODBIOROWE. Zgodnie "Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993.96.437), "Roz-
porządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.1993.96.438).

213
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR -
07

Próba szczelności instalacji oczyszczalni ścieków. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

214
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR -
07

Płukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni ścieków. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

215
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urządzeń
STWiOR -
07

Szkolenie technologicznej obsługi sitopiaskownika. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

216
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urządzeń
STWiOR -
07

Szkolenie technologicznej obsługi prasy osadu i układu higienizacji osadu. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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217

d.13
kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR -
07

Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. W trakcie przebudowy koniecz-
ne jest normalne zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków o wyma-
ganej jakości i ilości zrzutów. Niezbędny jest czas na dostosowanie się
oczyszczających ciągów technologicznych. Proponuje się przyjąć, że osiągnię-
cie pełnej sprawności technicznej i technologicznej "nowej" technologii winno
nastąpić na przestrzeni do kilku miesięcy. Zatem w projekcie organizacji pro-
cesu inwestycyjnego (w harmonogramie realizacji inwestycji) należy uwzględ-
nić okres rozruchu, przy czym rozruch technologiczny nie będzie kończył pro-
cesu inwestycyjnego, lecz wystąpi przed pracami związanymi z demontażem
urządzeń i instalacji "starej" technologii. Rozruch winien być przeprowadzony
na podstawie projektu rozruchu opracowanego przez wykonawcę robót i za-
twierdzonego przez Zamawiającego i nadzór inwestorski. Po tym okresie nale-
ży przewidzieć prace związane z demontażem zbędnej instalacji istniejącej. Po
zakończeniu prac rozruchowych ścieki powinny spełniać wymagania Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800)
i  Decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr RŚB. 6341.14.2012 z dn.
20.12.2012r, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na szcze-
gólne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu ścieków do wód rzeki
Jeżówka.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

218
d.13

STWiOR -
01
wycena indy-
widualna

Koszty administracyjne - badania w zakresie jakości ścieków, nadzory, wyko-
nanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie instrukcji obsługi, przeszko-
lenie załogi, wposażenie obiektów w instrukcje, tablice - wycena ryczałtowa. 
Dla prawidłowej obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń na oczysz-
czalni, obsługę należy wyposażyć w komplet dokumentacji techniczno-rucho-
wych, dostarczonych przez producentów wraz z urządzeniami. Eksploatacja
obiektów oczyszczalni i jej wyposażenia, w tym konserwację i remonty należy
prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz instrukcją eksploatacji
oczyszczalni, którą należy opracować w ramach czynności rozruchowych,
przez odpowiednio przeszkolony w tym zakresie  personel. Przy wszystkich
obiektach należy umieścić tablice informacyjne z nazwą obiektu. W przypadku
obiektów o charakterze zbiorników lub komór należy umieścić informację o ku-
baturze i/lub głębokości obiektu oraz tablice ostrzegawcze "kąpiel wzbroniona"
. W obiektach: typu bioreaktor, pomieszczenia techologiczne, stacja zlewcza
powinna znajdować się podręczna apteczka z środkami do udzielania pierw-
szej pomocy wraz z instrukcją stosowania. W wyżej wymienionych obiektach
powinny znajdować się środki gaśnicze (gaśnice) dostosowane do kategorii
zagrożenia pożarowego.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI IŁÓW - ETAP II - dz. ewid. nr: 42/2, obręb:
0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
 - TECHNOLOGIA - OBIEKTY PROJEKTOWANE, (obiekt nr 4,5,10,12,13,14 i w obiektach nr 7, 9,16).  CPV - 45252100-9 - Zakłady
oczyszczania ścieków. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakła-
dów oczyszczania ścieków. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody ściekowej.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod kątem jakości, para-
metrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1 1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYKONANIEM N/W ZADAŃ TECHNOLOGICZNYCH:
2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH, (obiekt nr. 4,5),
3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA, (obiekt nr. 9), 
4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 
5). OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), 
7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAŻ DWUGŁO-
WICOWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY ŚLIMAKOWEJ NADA-
WY OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZE-
NOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)
9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNI-
KA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 
10). DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TERENÓW ZIE-
LONYCH. 
11). ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu
rusztowań. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-
rzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

1
d.1

STWiOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustaleń z In-
westorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospo-
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robót, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbędnych za-
bezpieczeń wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robót w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktów poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdów transportowych itp.
Uwaga:
Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i
rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków
jest takie wykonywanie prac budowlanych i
rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia ście-
ków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób
ciągły był prowadzony proces oczyszczania
ścieków. W ściśle określonych przypadkach
wynikających z włączeń nowych odcinków do
istniejących instalacji Inwestor może dopuścić
do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak
musi się to odbywać w terminach uzgodnio-
nych z Inwestorem.
obmiar  = 10.000 kpl

kpl

-- M --
1* dla danej części zadania: Przejęcie, zagospo-

darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robót, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbędnych za-
bezpieczeń wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robót w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktów poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdów transportowych itp.
1kpl/kpl

kpl 10.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2
d.1

STWiOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustaleń z In-
westorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem
robót budowlanych na działkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie
placu budowy i dróg dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończe-
niu ponowne oznaczenie i udostępnienie znaj-
dujących się w obrębie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
obmiar  = 10.000 kpl

kpl

-- M --
1* roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem

robót budowlanych na działkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie
placu budowy i dróg dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończe-
niu ponowne oznaczenie i udostępnienie znaj-
dujących się w obrębie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
1kpl/kpl

kpl 10.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZED WYKONANIEM N/W ZADAŃ TECH-
NOLOGICZNYCH:
2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH, (obiekt nr. 4,5),
3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA, (obiekt nr. 9), 
4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 
5). OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), 
7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW -
MONTAŻ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MON-
TAŻ DWUGŁOWICOWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAŻ
POMPY ŚLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DO-
ZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO OSADU, (w
obiektach nr 7,16)
9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3, MON-
TAŻ PRZENOŚNIKA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 
10). DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA
TERENÓW ZIELONYCH. 
11). ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wzno-
szeniu rusztowań. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1-
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2 2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5)
2.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

3
d.2.1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR - 02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym - pomiary przy wy-
tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji prze-
pmpowni ścieków surowych, (obiekt nr 4,5), (R
- wsp. 3,0).
obmiar  = 230.272 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
r-g 36.879 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.005 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.2.1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami ko-
łowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm  do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzeń od kół samochodów).W trak-
cie realizacji wykopów w bezpośredniej blis-
kości kabli roboty prowadzić ręcznie z zacho-
waniem szczególnej ostrożności. Policzono
95% wykopów sprzętem mechanicznym.
obmiar  = 3.496 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
r-g 0.686 0.00 0.00

-- S --
2* 11412 ładowarka kołowa 1.25 m3

0.0418m-g/m3
m-g 0.146 0.00 0.00

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0092m-g/m3

m-g 0.032 0.00 0.00

4* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0994m-g/m3

m-g 0.348 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.2.1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu,
gr 20cm  do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzeń od kół samochodów). Policzono 5% wy-
kopów ręcznie.
obmiar  = 0.184 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
r-g 0.308 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.23m-g/m3
m-g 0.042 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6
d.2.1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3 w gr. kat. III
z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunków projektowych
(przyjęto 95% całości robót ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).
Układ warstw geologicznych na podstawie ba-
dań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane będą występować poniżej poziomu posa-
dowienia należy dokonać wymiany na zagęsz-
czony piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wybór wg zaleceń projektan-
ta. Przewody istniejącego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczyć w wykopie na czas prowa-
dzonych robót przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podłoże) w wykopie musi być ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop należy systematycznie od-
wadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i
rozluźnienia podłoża.
obmiar  = 215.262 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
r-g 23.981 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

0.032m-g/m3
m-g 6.888 0.00 0.00

3* 39813 samochód samowyładowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m-g 15.693 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.2.1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III)
- ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół
samochodów).
obmiar  = 11.330 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.69*1.0315=2.774735r-g/m3
r-g 31.438 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3
m-g 3.852 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.2.1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR - 02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z gro-
dzic np. G-U wibromłotem lub metodą wciska-
nia; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,5). Wyko-
py zabezpieczyć przed napływem wody grunto-
wej ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję
pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.
obmiar  = 35.310 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.77r-g/m
r-g 97.809 0.00 0.00

-- M --
2* 1108000 grodzice stalowe  np. G-U

72.5kg/m
kg 2559.975 0.00 0.00

-- S --
3* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

(2.2*0.1=0.22)*1.65*0.5=0.1815m-g/m
m-g 6.409 0.00 0.00
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4* 21844 wibromłot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i
wyciagania ścianek szczelnych
2.2*1.65*0.5=1.815m-g/m

m-g 64.088 0.00 0.00

5* 39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m

m-g 99.627 0.00 0.00

6* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m

m-g 99.627 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.2.1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR - 02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z
grodzic np.G-U wibromłotem lub metodą wcis-
kania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,1).
obmiar  = 35.310 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.77r-g/m
r-g 97.809 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

(1.8*0.1=0.18)*1.65*0.1=0.0297m-g/m
m-g 1.049 0.00 0.00

3* 21844 wibromłot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i
wyciagania ścianek szczelnych
1.8*1.65*0.1=0.297m-g/m

m-g 10.487 0.00 0.00

4* 39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m

m-g 19.925 0.00 0.00

5* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m

m-g 19.925 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.2.1

KNR 2-01
0607-02
STWiOR - 02

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 6 m.
Podczas robót fundamentowych, robót beto-
niarskich, izolacyjnych lustro wody gruntowej
należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia
obiektów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofil-
try -igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez samo-
chodu skrzyniowego).
obmiar  = 35.310 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

5.01*0.955=4.78455r-g/szt.
r-g 168.942 0.00 0.00

-- M --
2* 6559999 igłofiltry (igły)

0.1*10=1szt./szt.
szt. 35.310 0.00 0.00

3* 5680300 wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 7.062 0.00 0.00

4* 6559999 kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 1.766 0.00 0.00

5* 6810003 uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt./szt.

szt. 7.062 0.00 0.00

6* 6801099 śruby M16 z nakrętkami
0.4*0.1=0.04kg/szt.

kg 1.412 0.00 0.00

-- S --
7* 14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.3*1*10=3m-g/szt.
m-g 105.930 0.00 0.00

8* 35743 wciągnik przejezdny 3 t
1.19*1*10=11.9m-g/szt.

m-g 420.189 0.00 0.00

9* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
(0.28*0.1=0.028)*1*10=0.28m-g/szt.

m-g 9.887 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.2.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów.'
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.2.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - na dalsze przyjęte 10km, (policzono
wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzys-
tania)
Krotność = 20
obmiar  = 113.296 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 24.245 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.2.1

STWiOR - 02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi.
obmiar  = 113.296 m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi
1m3/m3

m3 113.296 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.2.1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR - 02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
pod podkłady betonowe. Podsypkę należy za-
gęszczać mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar  = 5.809 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 25.095 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 6.274 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.2.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika
min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podkłady z dowożo-
nego piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 5.809 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 1.002 0.00 0.00

-- S --
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2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3

m-g 0.528 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.2.1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR - 03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
podkład betonowy gr. 20cm z betonu B-15
(C12/15) pod komorę mokrą i komorę zasuw.
Na warstwie chudego betonu należy wykonać
izolację typu ciężkiego.
obmiar  = 11.618 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 61.111 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

(C12/15)
1.03m3/m3

m3 11.967 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.2.1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację
poziomą przeciwwodną na wierzchu podkła-
dów betonowych pod komorę mokrą i komorę
zasuw, środkiem dobranym do zastosowanej
papy termozgrzewalnej.
obmiar  = 66.804 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 4.897 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca pod pokrycia z papy podkładowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2

kg 20.041 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.080 0.00 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.060 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.2.1

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR - 06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podkładów betonowych pod
komorę mokrą i komorę zasuw.
Krotność = 2
obmiar  = 66.804 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 17.369 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil lub równoważna.
1.15*2=2.3m2/m2

m2 153.649 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 13.361 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00
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-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.267 0.00 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.401 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2.1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR - 03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementów ściennych
(wycinki walca) i elementów stropowych (wy-
cinki koła) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej płycie dennej z wykształtowanymi
spadkami i rząpiem dla potrzeby wypompowa-
nia całości zbiornika - prefabrykowana komora
mokra przepompowni ścieków surowych o  pa-
rametrach  i z wyposażeniem: średnica ze-
wnętrzna Dz 3,3 m, średnica wewnętrzna Dw
3,0 m, wysokość zewnętrzna Hz 5,2 m, wyso-
kość wewnętrzna Hw 4,8 m, wysokość użytko-
wa Hu 0,5 m, pojemność retencyjna  ~3,50
m3, skosy na dnie zbiornika. W płycie stropo-
wej w komplecie trzy włazy montażowe pod
pompy zatapialne z zamknięciem, każdy o wy-
miarach 700 x 600 mm w wykonaniu stal AISI
304, otwór montażowy dla kraty koszowej o
wymiarach 1500 x 1500 mm zabezpieczony
barierami.
Elementy ścienne są zespolone między sobą
systemem marek skręcanych śrubami nie-
rdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozją. Beton prefa-
brykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatów
ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe poniżej gruntu wg projek-
tu oraz ochronę materiałowo strukturalną: gru-
bość otuliny zbrojenia cmin - wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciąże-
nia stałe - ciężar zasypki gruntowej, ewentual-
ne obciążenia od ruchu pojazdów oraz na cał-
kowite obciążenia zmienne (klimatyczne, tech-
nologiczne) Zbiornik musi posiadać aprobatę
techniczną ITB.
obmiar  = 1.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* 999 robocizna

6.58r-g/elem.
r-g 6.580 0.00 0.00

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa M12

0.015m3/elem.
m3 0.015 0.00 0.00

3* 1329099 śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozją
29.33kg/elem.

kg 29.330 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.037m3/elem.

m3 0.037 0.00 0.00

5* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.012m3/elem.

m3 0.012 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.2kg/elem.

kg 1.200 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.500 0.00 0.00
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8* 1900000 prefabrykowana komora mokra przepompowni
ścieków surowych o  parametrach  i wyposaże-
niem: średnica zewnętrzna Dz 3,3 m, średnica
wewnętrzna Dw 3,0 m, wysokość zewnętrzna
Hz 5,2 m, wysokość wewnętrzna Hw 4,8 m,
wysokość użytkowa Hu 0,5 m, pojemność re-
tencyjna ~ 3,50 m3, skosy na dnie zbiornika.
W płycie stropowej w komplecie trzy włazy
montażowe pod pompy zatapialne z zamknię-
ciem, każdy o wymiarach 700 x 600 mm w wy-
konaniu stal AISI 304, otwór montażowy dla
kraty koszowej o wymiarach 1500 x 1500 mm
zabezpieczony barierami
1szt./elem.

szt. 1.000 0.00 0.00

-- S --
9* 39000 środek transportowy

0.7m-g/elem.
m-g 0.700 0.00 0.00

10* 31000 żuraw do 5t
1.49m-g/elem.

m-g 1.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.2.1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR - 03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementów ściennych
(wycinki walca) i elementów stropowych (wy-
cinki koła) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej płycie dennej - prefabrykowana ko-
mora zasuw przepompowni ścieków surowych
o  parametrach  i z wyposażeniem: średnica
zewnętrzna Dz 2,3 m, średnica wewnętrzna
Dw 2,0 m, wysokość zewnętrzna Hz 2,55 m,
wysokość wewnętrzna Hw 2,25 m, właz komu-
nikacyjny żeliwny o średnicy DN 600 mm,
stopnie włazowe.
Elementy ścienne są zespolone między sobą
systemem marek skręcanych śrubami nie-
rdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozją. Beton prefa-
brykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatów
ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe poniżej gruntu wg projek-
tu oraz ochronę materiałowo strukturalną: gru-
bość otuliny zbrojenia cmin= wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciąże-
nia stałe - ciężar zasypki gruntowej, ewentual-
ne obciążenia od ruchu pojazdów oraz na cał-
kowite obciążenia zmienne (klimatyczne, tech-
nologiczne) Zbiornik musi posiadać aprobatę
techniczną ITB.
obmiar  = 1.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* 999 robocizna

6.58r-g/elem.
r-g 6.580 0.00 0.00

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa M12

0.015m3/elem.
m3 0.015 0.00 0.00

3* 1329099 śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozją
29.33kg/elem.

kg 29.330 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.037m3/elem.

m3 0.037 0.00 0.00

5* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.012m3/elem.

m3 0.012 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.2kg/elem.

kg 1.200 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.500 0.00 0.00
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8* 1900000 prefabrykowana komora zasuw przepompowni
ścieków surowych  o  parametrach  i z wyposa-
żeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,3 m, średni-
ca wewnętrzna Dw 2,0 m, wysokość zewnętrz-
na Hz 2,55 m, wysokość wewnętrzna Hw 2,25
m, właz komunikacyjny żeliwny o średnicy DN
600, stopnie włazowe.
1szt./elem.

szt. 1.000 0.00 0.00

-- S --
9* 39000 środek transportowy

0.7m-g/elem.
m-g 0.700 0.00 0.00

10* 31000 żuraw do 5t
1.49m-g/elem.

m-g 1.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.2.1

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe, chemoodporne lub równoważne.
obmiar  = 10.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 10.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.2.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego komór przepompowni.
Ze względu na dużą agresywność ścieków na-
leży liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem
środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją po-
limerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar  = 79.951 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-

czenia kwasoodpornego komór przepompowni.
Ze względu na dużą agresywność ścieków na-
leży liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem
środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją po-
limerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu.
1m2/m2

m2 79.951 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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23
d.2.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnętrznej powierzchni płyt stropowych komór
przepompowni (powłoka na powierzchni pozio-
mej). Antypoślizgowa powłoka zabezpieczają-
ca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca
się z warstwy żywicy epoksydowej wg projektu
lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce
chemoodpornej elastycznej membrany poliure-
tanowej wg projektu lub równorzędnej. Para-
metry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
obmiar  = 10.179 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-

wnętrznej powierzchni płyt stropowych komór
przepompowni (powłoka na powierzchni pozio-
mej). Antypoślizgowa powłoka zabezpieczają-
ca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca
się z warstwy żywicy epoksydowej wg projektu
lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce
chemoodpornej elastycznej membrany poliure-
tanowej wg projektu lub równorzędnej. Para-
metry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
1m2/m2

m2 10.179 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.2.1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja ścian zewnętrznych pionowych komór prze-
pompowni poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wy-
konaną na podłożu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
równoważna.  Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
obmiar  = 65.593 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1095r-g/m2
r-g 7.182 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór bitumiczny do gruntowania  ścian poni-

żej gruntu, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
0.35kg/m2

kg 22.958 0.00 0.00

3* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-
włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4kg/m2

kg 26.237 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.072 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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25
d.2.1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa -
izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór
przepompowni poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wy-
konaną na podłożu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
równoważna.  Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
Krotność = 2
obmiar  = 65.593 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0502*2=0.1004r-g/m2
r-g 6.586 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-

włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2

kg 52.474 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0006*2=0.0012m-g/m2
m-g 0.079 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.2.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze Po uzyskaniu
przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiorni-
ka wykonać przed obsypaniem ścian gruntem.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację

zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4
tygodnie) Próbę na eksfiltrację wody ze zbior-
nika wykonać przed obsypaniem ścian grun-
tem.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.2.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fun-
damentów.
obmiar  = 46.636 m3

m3

-- M --
1* dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fun-

damentów
1.23m3/m3

m3 57.362 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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28
d.2.1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp.
do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprzę-
tem przy zasypkach - zasypki z dowożonego
piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.
obmiar  = 154.123 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 133.162 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3

m-g 10.403 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.2.1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR - 02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budo-
wli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu do
4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót -
zasypki z dowożonego piasku zagęszczalnego
i ziemi z wykopów.
obmiar  = 27.198 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.33*0.955=4.13515r-g/m3
r-g 112.468 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 23.499 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.2.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 - wbudowa-
nie humusu i ziemi z wykopów wokół zbiorni-
ków przepompowni.
obmiar  = 3.680 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
r-g 0.493 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.14=0.053694m-g/m3

m-g 0.198 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.2.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika Is -
1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907- Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowożonego pospół-
ki lub piasku zagęszczalnego. Ściany zasypy-
wać i zagęszczać mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar  = 185.001 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 31.908 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 16.801 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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32
d.2.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek kon-
strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi i wymogami stosownych norm i
przedstawienie wyników badań Inwestorowi. .
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-

trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wyników badań Inwestorowi. .
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów
metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH. CPV - 45252130-8 -
Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

33
d.2.2

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR - 07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni
Ścieków (O.Ś.) - kompletna dostawa wraz z
montażem. Komplet urządzeń PRZEPOM-
POWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH.
Wyposażenie technologiczne zestawu pom-
powni -  komora mokra: - krata koszowa z wy-
ciągarką elektryczną na dopływie ścieków z
kanalizacji sieciowej o średnicy DN 250 mm.
Krata koszowa posiada automatyczne za-
mkniecie dopływu. Podczas podnoszenia kraty
następuje automatyczne zamkniecie kanału
doprowadzającego ścieki surowe. Krata koszo-
wa oraz automatyczne zamknięcie są produko-
wane z nierdzewnej stali AISI 304. Konstrukcja
nośna wykonana jest ze stali czarnej cynkowa-
nej. Parametry charakterystyczne dla kraty:
prześwit kraty: 25 mm, materiał: stal nierdzew-
na AISI 304, moc 0,7kW, 400V, nośność wcią-
garki - 500kg. Poziom ścieków sygnalizowany
poprzez inatalację pływaków. - pompy zatapial-
ne 2 + 1, o prowadnicach dwururowych, o pa-
rametrami nie gorszymi niż określone w pro-
jekcie, systemem prowadnic opuszczania
pomp ze stal nierdzewnej AISI 304, każda dłu-
gośći ~4,7m, - piony i rurociągi tłoczne PE100
DN 110 SDR17 - kpl, zasuwa regulacji dopływu
ścieków ze zbiornika ścieków dowożonych -
1szt, - obrotowy żuraw z ręcznym kołowrot-
kiem i nierdzewną liną wyciągową do wyciąga-
nia pomp. Materiał: stal cynkowana ogniowo -
1szt, sonda hydrostatyczna, - kontenej na
skratki
Wyposażenie technologiczne zestawu pom-
powni -  komora zasuw: - zawór zwrotny kulo-
wy DN 100 – 3 szt, - zasuwa nożowa DN 100 –
3 szt., rurociągi tłoczne PE100 DN 110 SDR17
- kpl, oświetlenie komory - kpl.
Wyposażenie można mocować do konstrukcji
komór kotwami rozporowymi osadzanymi w
otworach nie przekraczających połowy gruboś-
ci wierconego elementu lub kotwami wklejany-
mi (rozwiązanie zalecane).
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1051r-g/kpl.
r-g 1051.000 0.00 0.00

-- M --
2* krata koszowa z wyciągarką elektryczną na do-

pływie ścieków z kanalizacji sieciowej o średni-
cy DN 250 mm. Krata koszowa posiada auto-
matyczne zamkniecie dopływu. Podczas pod-
noszenia kraty następuje automatyczne za-
mkniecie kanału doprowadzającego ścieki su-
rowe. Krata koszowa oraz automatyczne za-
mknięcie są produkowane z nierdzewnej stali
AISI 304. Konstrukcja nośna wykonana jest ze
stali czarnej cynkowanej. Parametry charakte-
rystyczne dla kraty: prześwit kraty: 25 mm, ma-
teriał: stal nierdzewna AISI 304, moc 0,7kW,
400V, nośność wciągarki - 500kg. Poziom
ścieków sygnalizowany poprzez inatalację pły-
waków
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

3* pompy zatapialne 2 + 1, o prowadnicach dwu-
rurowych, o parametrami nie gorszymi niż
określone w projekcie, systemem prowadnic
opuszczania pomp ze stal nierdzewnej AISI
304, kazda długośći ~4,7m, piony i rurociągi
tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kp
3kpl/kpl.

kpl 3.000 0.00 0.00
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4* zasuwa regulacji dopływu ścieków ze zbiornika
ścieków dowożonych
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

5* konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali
nierdzewnej, OK stal ocynkowana ogniowo.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

6* piony tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

7* sygnalizacja pływakowa poziomu ścieków.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

8* obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nie-
rdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp.
Materiał: stal cynkowana ogniowo
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

9* kontener 1100l na piasek lub skratki
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

10* zawór zwrotny kulowy DN 100
3kpl/kpl.

kpl 3.000 0.00 0.00

11* zasuwa nożowa DN 100
3kpl/kpl.

kpl 3.000 0.00 0.00

12* rurociągi tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

13* oświetlenie komory zasuw - kpl.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

14* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

15* 0000000 materiały pomocnicze
8.5%(od R)

% 8.500 0.00 0.00

-- S --
16* 39000 środek transportowy

3.84m-g/kpl.
m-g 3.840 0.00 0.00

17* 31200 żuraw samojezdny kołowy
3.66m-g/kpl.

m-g 3.660 0.00 0.00

18* 35620 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
110.04m-g/kpl.

m-g 110.040 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
SUROWYCH. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ KO-
MORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5) 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9), 
3.1 PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA ISTNIEJĄCEGO BIOREAKTORA. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie za-

kładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

34
d.3.1

KNR-W 7-04
0306-01 ana-
logia
STWiOR - 07

Przelewy stalowe. Masa do 1.0 t. Montaż spo-
sobem półmechanicznym - kompletna dostawa
wraz z montażem - urządzenia przebudowy ist-
niejącego BIOREAKTORA. R - wsp. 10,0.
Przebudowa bioreaktora na układ przepływowy
z niskoobciążonym osadem czynnym. Istnieją-
cy bioreaktor posiada dwie niezależnie pracu-
jące komory. W ramach  zadania inwestycyjne-
go projektuje się w zakresie przebudowy tech-
nologii: - zamknięcie na stałe istniejących od-
pływów osadu  nadmiernego, - zamknięcie na
stałe istniejących odpływów z komory rozdziału
na poszczególne ciągi oczyszczania ścieków,
zamknięcie na stałe istniejących odpływów
ścieków oczyszczonych z komory odpływu, -
wykonanie przelewów regulowanych z napęda-
mi elektrycznymi dla każdej komory cyrkulacyj-
nej na odpływie do komory odpływowej o wy-
miarach 500 mm, napęd 0,09kW, zakres regu-
lacji 150 mm, - montaż zastawek na przepły-
wie z komory rozdziału do komór beztlenowych
o wymiarze 200 mm – 2 szt, - montaż sond
stężenia tlenu – 2 szt., - montaż sond mętnoś-
ci (stężenia osadu) – 2 szt., - wykonanie koryt
przepływowych ze stali nierdzewnej z komory
rozdziału do komór beztlenowych o wymiarze
200 mm x 250 mm o długości ok. 1,3 m z bla-
chy o grubości 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 –
2 szt., - wykonanie koryt przepływowych ze sta-
li nierdzewnej z komór beztlenowych do komór
cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o dłu-
gości ok. 1,5 m z blachy o grubości 6 mm, Stal
1.4301, AISI 304 – 2 szt., - wypłycenie komory
odpływu ścieków po biologicznym oczyszcza-
niu.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

65.51*1*10=655.1r-g/kpl.
r-g 655.100 0.00 0.00

-- M --
2* przebudowa istniejącego bioreaktora w zakrte-

sie układu przepływowego: - zamknięcie na
stałe istniejących odpływów osadu  nadmierne-
go, - zamknięcie na stałe istniejących odpły-
wów z komory rozdziału na poszczególne ciągi
oczyszczania ścieków, zamknięcie na stałe ist-
niejących odpływów ścieków oczyszczonych z
komory odpływu, - wypłycenie komory odpływu
ścieków po biologicznym oczyszczaniu.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00
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3* przebudowa istniejącego bioreaktora w zakrte-
sie układu przepływowego: - wykonanie przele-
wów regulowanych z napędami elektrycznymi
dla każdej komory cyrkulacyjnej na odpływie
do komory odpływowej o wymiarach 500 mm,
napęd 0,09kW, zakres regulacji 150 mm, -
montaż zastawek na przepływie z komory roz-
działu do komór beztlenowych o wymiarze 200
mm – 2 szt, - montaż sond stężenia tlenu – 2
szt., - montaż sond mętności (stężenia osadu)
– 2 szt., - wykonanie koryt przepływowych ze
stali nierdzewnej z komory rozdziału do komór
beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250 mm o
długości ok. 1,3 m z blachy o grubości 6 mm,
Stal 1.4301, AISI 304 – 2 szt., - wykonanie ko-
ryt przepływowych ze stali nierdzewnej z ko-
mór beztlenowych do komór cyrkulacji o wy-
miarze 500 mm x 300 mm o długości ok. 1,5 m
z blachy o grubości 6 mm, Stal 1.4301, AISI
304 – 2 szt., - wypłycenie komory odpływu
ścieków po biologicznym oczyszczaniu.
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

4* przebudowa istniejącego bioreaktora w zakrte-
sie układu przepływowego: - montaż sond stę-
żenia tlenu – 2 szt., - montaż sond mętności
(stężenia osadu) – 2 szt.
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
8.5%(od R)

% 8.500 0.00 0.00

-- S --
7* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

1.5m-g/kpl.
m-g 1.500 0.00 0.00

8* 31200 żuraw samojezdny kołowy
1.41m-g/kpl.

m-g 1.410 0.00 0.00

9* 35620 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
10.29m-g/kpl.

m-g 10.290 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.3.1

KNR-W 7-04
0314-02 ana-
logia
STWiOR - 07

Aeratory. Montaż sposobem półmechanicznym
- kompletna dostawa wraz z montażem. Komp-
let urzadzeń przebudowy istniejącego BIORE-
AKTORA.
Montaż w bioreaktorze 4 areatorów o średnicy
DN 850 mm, o długości L=2,0 m, wydajność
tlenowa w ściekach – 9 kg O2/h, moc napędu
– 7,5 kW. Wykonanie stal zwykła cynkowana
ogniowo, pokryta powłoką epoksydowo-bitu-
miczną, oparty na dwóch łożyskach, ze sprzęg-
łem elastycznym, konstrukcja wsporcza AISI
304.
obmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

203r-g/kpl.
r-g 812.000 0.00 0.00

-- M --
2* areator o średnicy DN 850 mm, o długości L=

2,0 m, wydajność tlenowa w ściekach – 9 kg
O2/h, moc napędu – 7,5 kW. Wykonanie stal
zwykła cynkowana ogniowo, pokryta powłoką
epoksydowo-bitumiczną, oparty na dwóch ło-
żyskach, ze sprzęgłem elastycznym, konstruk-
cja wsporcza AISI 304.
1kpl/kpl.

kpl 4.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
8.5%(od R)

% 8.500 0.00 0.00

-- S --
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5* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
1.7m-g/kpl.

m-g 6.800 0.00 0.00

6* 31200 żuraw samojezdny kołowy
1.61m-g/kpl.

m-g 6.440 0.00 0.00

7* 35620 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
31.86m-g/kpl.

m-g 127.440 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA ISTNIEJĄCEGO BIOREAKTORA. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.2 BIOREAKTOR - DWA ŻELBETOWE POMOSTY WRAZ POMOSTEM STALOWYM, (obiekt nr 9). CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów meta-
lowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty bu-
dowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

36
d.3.2

NNRNKB 202
0268a-02
STWiOR - 03

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp.
elem. deskow. żurawiem, betonow. za pom.
pompy do betonu na samochod. - pł. gr. 10cm
i pow. między belkami lub ścian. do 10 m2 -
płyty żelbetowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na
bioreaktorze, wylewane na mokro na placu bu-
dowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozy-
cji XA1, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysun-
ków konstrukcyjnych. W płytach osadzić ceow-
niki 45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg ry-
sunków konstrukcyjnych.
obmiar  = 24.704 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.05r-g/m2
r-g 25.939 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.102m3/m2

m3 2.520 0.00 0.00

3* 2670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm
0.0015m3/m2

m3 0.037 0.00 0.00

4* 2303099 środek antyadhezyjny
0.07kg/m2

kg 1.729 0.00 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
6* 2x001 deskowanie systemowe kpl.

0.25m-g/m2
m-g 6.176 0.00 0.00

7* 31000 żuraw do 5t
0.04m-g/m2

m-g 0.988 0.00 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.01m-g/m2

m-g 0.247 0.00 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.482 0.00 0.00

10* 45000 wibrator
0.01m-g/m2

m-g 0.247 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.3.2

NNRNKB 202
0268a-04
STWiOR - 03

(z.V) Stropy w desk. systemowym- transp.
elem. deskow. żurawiem, betonow. za pom.
pompy do betonu na samochod. - dod. za każ-
dy nast. 1 cm grub. płyty (do 25cm) - płyty żel-
betowe P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreak-
torze, wylewane na mokro na placu budowy z
betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. W płytach osadzić ceowniki
45x45x5 mm, L=60cm, oparcie krat, wg rysun-
ków konstrukcyjnych.
Krotność = 15
obmiar  = 24.704 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.003*15=0.045r-g/m2
r-g 1.112 0.00 0.00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.500 0.00 0.00

3* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/
37 w klasie ekspozycji XA1
0.01*15=0.15m3/m2

m3 3.706 0.00 0.00

-- S --
4* 2x001 deskowanie systemowe kpl.

0.001*15=0.015m-g/m2
m-g 0.371 0.00 0.00
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5* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*15=0.015m-g/m2

m-g 0.371 0.00 0.00

6* 45000 wibrator
0.001*15=0.015m-g/m2

m-g 0.371 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.3.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 03

Dopłata za dodatkową konstrukcję wsporczą
szalunków płyt nad zbiornikami bioreaktora.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za dodatkową konstrukcję wsporczą

szalunków płyt nad zbiornikami bioreaktora.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.3.2

KNR 2-02
0290-02
STWiOR - 03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - zbrojenie płyt żelbeto-
wych P1, P2, gr 25cm, pomosty na bioreakto-
rze - stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN. Grubość
otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie
mniejsza niż 50mm. Przyjęto w kosztorysie 5%
dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego,
na stal montażową i pomocniczą.
obmiar  = 0.499 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 21.397 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN

1.02t/t
t 0.509 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 2.146 0.00 0.00

5* 71212 giętarka do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.894 0.00 0.00

6* 71212 nożyce do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.395 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.399 0.00 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.798 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.3.2

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie od spodu zabezpiecze-
nia kwasoodpornego płyt pomostowych P1 i
P2. Ze względu na dużą agresywność ścieków
należy liczyć się z bardzo silnym oddziaływa-
niem środowiska kwasowego pomimo obojęt-
nego odczynu samych ścieków. Zaprojektowa-
no ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją
polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar  = 31.661 m2

m2

-- M --
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1* dopłata za wykonanie od spodu zabezpiecze-
nia kwasoodpornego płyt pomostowych P1 i
P2. Ze względu na dużą agresywność ścieków
należy liczyć się z bardzo silnym oddziaływa-
niem środowiska kwasowego pomimo obojęt-
nego odczynu samych ścieków. Zaprojektowa-
no ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją
polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
1m2/m2

m2 31.661 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.3.2

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia na
wierzchu powierzchni płyt pomostowych P1 i
P2, (powłoka na powierzchni poziomej). Anty-
poślizgowa powłoka zabezpieczająca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa składająca się z war-
stwy żywicy epoksydowej wg projektu lub rów-
norzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub równorzędnej. Parametry wy-
magane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.
obmiar  = 24.704 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie zabezpieczenia na

wierzchu powierzchni płyt pomostowych P1 i
P2, (powłoka na powierzchni poziomej). Anty-
poślizgowa powłoka zabezpieczająca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa składająca się z war-
stwy żywicy epoksydowej wg projektu lub rów-
norzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub równorzędnej. Parametry wy-
magane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.
1m2/m2

m2 24.704 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.3.2

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWiOR - 05

Kładki dla pieszych - pomosty stalowe techno-
logiczne na bioreaktorze, umożliwiające wejś-
cie na pomosty żelbetowe. Krata pomostowa
1000x1000x35mm, na konstrukcji z ceowników
C220 i kątowników L 75x75x9mm.Połaczenia
spawane, elementy pomostów ocynkowane,
malowane wg projektu, mocowane do kons-
trukcji zbiorników za pomocą śrub rozporo-
wych SŁR - M16. Balustrady ochronne stal
R35, ocynk, mocowane do konstrukcji zbiorni-
ków za pomocą śrub rozporowych SŁR - M10.
Szczegóły wg rysunków konstrukcyjnych.
obmiar  = 0.949 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

64.9*0.955=61.9795r-g/t
r-g 58.819 0.00 0.00

-- M --
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2* 1361199 pomosty stalowe technologiczne na bioreakto-
rze, umożliwiające wejście na pomosty żelbe-
towe.Krata pomostowa 1000x1000x35mm, na
konstrukcji z ceowników C220 i kątowników L
75x75x9mm.Połaczenia spawane, elementy
pomostów ocynkowane, malowane wg
projektu, mocowane do konstrukcji zbiorników
za pomocą śrub rozporowych SŁR - M16. Ba-
lustrady ochronne stal R35, ocynk, mocowane
do konstrukcji zbiorników za pomocą śrub roz-
porowych SŁR - M10
1.01t/t

t 0.958 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.005m3/t

m3 0.005 0.00 0.00

4* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II
0.007m3/t

m3 0.007 0.00 0.00

5* 6804399 śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.3kg/t

kg 0.285 0.00 0.00

6* 1361199 trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.1kg/t

kg 0.095 0.00 0.00

7* 1110112 blachy stalowe walcowane na gorąco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm
6kg/t

kg 5.694 0.00 0.00

8* 1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19dm3/t

dm3 0.180 0.00 0.00

9* 1330203 elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25szt./t

szt. 23.725 0.00 0.00

10* 1540802 tlen techniczny
1.8m3/t

m3 1.708 0.00 0.00

11* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/t

kg 0.569 0.00 0.00

-- S --
12* 31114 żuraw samochodowy 5-6 t

2.2m-g/t
m-g 2.088 0.00 0.00

13* 31146 żuraw samochodowy 72-75 t
0.5m-g/t

m-g 0.475 0.00 0.00

14* 39124 ciągnik kołowy 90-110 KM
1.1m-g/t

m-g 1.044 0.00 0.00

15* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
1.1m-g/t

m-g 1.044 0.00 0.00

16* 72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A
23.4m-g/t

m-g 22.207 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: BIOREAKTOR - DWA ŻELBETOWE POMOSTY WRAZ POMOSTEM STALO-
WYM, (obiekt nr 9). CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbroje-
nia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-
45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9), 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 
4.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

43
d.4.1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR - 02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym - pomiary przy wy-
tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji komór bez-
tlenowych (obiekt nr 10), (R - wsp. 3,0).
obmiar  = 75.900 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
r-g 12.156 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.002 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.4.1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami ko-
łowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm  do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzeń od kół samochodów).W trak-
cie realizacji wykopów w bezpośredniej blis-
kości kabli roboty prowadzić ręcznie z zacho-
waniem szczególnej ostrożności. Policzono
95% wykopów sprzętem mechanicznym.
obmiar  = 15.033 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
r-g 2.949 0.00 0.00

-- S --
2* 11412 ładowarka kołowa 1.25 m3

0.0418m-g/m3
m-g 0.628 0.00 0.00

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0092m-g/m3

m-g 0.138 0.00 0.00

4* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0994m-g/m3

m-g 1.494 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.4.1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu,
gr 20cm  do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzeń od kół samochodów). Policzono 5% wy-
kopów ręcznie.
obmiar  = 0.791 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
r-g 1.325 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.23m-g/m3
m-g 0.182 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.4.1

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia
STWiOR - 02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopywa-
nie istniejących ścian bioreaktora celem
nieuszkodzenia istniejących izolacji.
obmiar  = 15.640 m3

m3
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-- R --
1* 999 robocizna

4.2r-g/m3
r-g 65.688 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.4.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Naprawa okładziny i izolacji odkrytych ścian
bioreaktora, wg ustaleń po odkryciu. Rodzaj
materiałów i ich parametry wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
obmiar  = 24.380 m2

m2

-- M --
1* naprawa okładziny i izolacji odkrytych ścian

bioreaktora, wg ustaleń po odkryciu. Rodzaj
materiałów i ich parametry wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
1m2/m2

m2 24.380 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.4.1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3 w gr. kat. III
z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunków projektowych
(przyjęto 95% całości robót ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).
Układ warstw geologicznych na podstawie ba-
dań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane będą występować poniżej poziomu posa-
dowienia należy dokonać wymiany na zagęsz-
czony piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wybór wg zaleceń projektan-
ta. Przewody istniejącego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczyć w wykopie na czas prowa-
dzonych robót przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podłoże) w wykopie musi być ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop należy systematycznie od-
wadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i
rozluźnienia podłoża.
Uwaga; Ponieważ poziom posadowienia pro-
jektowanej komory jest wyższy od poziomu po-
sadowienia istniejącego reaktora
biologicznego, projektowany obiekt należy po-
sadowić na warstwie betonu podkładowego o
grubości około 55 cm. (jednakowy poziom spo-
du warstwy betonu podkładowego obu sąsiadu-
jących obiektów). Szczegóły wg projektu.
obmiar  = 42.214 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
r-g 4.703 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

0.032m-g/m3
m-g 1.351 0.00 0.00

3* 39813 samochód samowyładowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m-g 3.077 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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49
d.4.1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III)
- ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół
samochodów).
obmiar  = 2.222 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.69*1.0315=2.774735r-g/m3
r-g 6.165 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3
m-g 0.755 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.4.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-

konaniu wykopów.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.4.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - na dalsze przyjęte 10km, (policzono
wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzys-
tania)
Krotność = 20
obmiar  = 30.038 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 6.428 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.4.1

STWiOR - 02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi.
obmiar  = 30.038 m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi
1m3/m3

m3 30.038 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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53
d.4.1

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR - 02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-
500 mm - odwadnianie wykopów. Warunki
gruntowo-wodne określono na podstawie "Pro-
jektu geotechnicznego dla potrzeb posadowie-
nia przebudowy oczyszczalni ścieków” wyko-
nanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 12.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 50.424 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 12.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.120 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 12.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.4.1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR - 02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
pod podkłady betonowe. Podsypkę należy za-
gęszczać mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar  = 3.528 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 15.241 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 3.810 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.4.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika
min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podkłady z dowożo-
nego piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 3.528 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.608 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.320 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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56
d.4.1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR - 03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
podkład betonowy gr. ~55cm z betonu B-15
(C12/15), (ewentualna zmiana na B-10 (C8/10)
po uzgodnieniu z projektantem) - warstwa be-
tonu podkładowego o grubości około 55 cm,
(jednakowy poziom spodu warstwy betonu
podkładowego do poziomu sąsiadujących
obiektów). Na warstwie chudego betonu należy
wykonać izolację typu ciężkiego.
obmiar  = 19.404 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 102.065 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

(C12/15)
1.03m3/m3

m3 19.986 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.4.1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację
poziomą przeciwwodną na wierzchu podkła-
dów betonowych pod komory beztlenowe,
środkiem dobranym do zastosowanej papy ter-
mozgrzewalnej.
obmiar  = 35.280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 2.586 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca pod pokrycia z papy podkładowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2

kg 10.584 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.042 0.00 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.032 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

58
d.4.1

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR - 06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podkładów betonowych pod
komory beztlenowe.
Krotność = 2
obmiar  = 35.280 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 9.173 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil lub równoważna.
1.15*2=2.3m2/m2

m2 81.144 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 7.056 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
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5* 34000 wyciąg
0.002*2=0.004m-g/m2

m-g 0.141 0.00 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.212 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.4.1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR - 03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-
niem pompy do betonu - płyta fundamentowa
żelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji
XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków
konstrukcyjnych. Grubość płyty h=35cm,
szczegóły wg projektu. Grubość otuliny prętów
zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. W płycie fundamentowej należy zabe-
tonować bednarkę odgromową i uziemiającą
zgodnie z wytycznymi projektu branży elek-
trycznej. Z płyty wyprowadzić pręty „startowe”
dla ścian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10
(bez betonu)
obmiar  = 10.282 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.45*1*10=4.5r-g/m3
r-g 46.269 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
(1.015*0.1=0.1015)*1*10=1.015m3/m3

m3 10.436 0.00 0.00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002*1*10=0.02m3/m3

m3 0.206 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.001*1*10=0.01m3/m3

m3 0.103 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02*1*10=0.2kg/m3

kg 2.056 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01*1*10=0.1m-g/m3
m-g 1.028 0.00 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.08*1*10=0.8m-g/m3

m-g 8.226 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.4.1

NNRNKB 202
0266c-01
STWiOR - 03

(z.V) Ściany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskow.
systemowym - transp. elem. deskow. ręcznie,
betonow. przy użyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie - ściany komór beztlenowych, żel-
betowe wylewane na mokro na placu budowy z
betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojone stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. Grubość ścian zewnętrznych h=
35cm, wewnętrznej h=30cm, szczegóły wg pro-
jektu. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych
powinna być nie mniejsza niż 50mm. S - wsp.
10, (bez deskowania i środka transportowego)
obmiar  = 59.192 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.66r-g/m2
r-g 98.259 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.1015m3/m2

m3 6.008 0.00 0.00

3* 202x001 rurki dystansowe z PCW
2.8szt/m2

szt 165.738 0.00 0.00

4* 202x002 stożki z PCW
5.6szt/m2

szt 331.475 0.00 0.00

5* 2303099 środek antyadhezyjny
0.14kg/m2

kg 8.287 0.00 0.00
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6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
7* 2x001 deskowanie systemowe kpl.

(0.4*0.1=0.04)*1*10=0.4m-g/m2
m-g 23.677 0.00 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.01*1*10=0.1m-g/m2

m-g 5.919 0.00 0.00

9* 39000 środek transportowy
(0.09*0.1=0.009)*1*10=0.09m-g/m2

m-g 5.327 0.00 0.00

10* 45000 wibrator
0.01*1*10=0.1m-g/m2

m-g 5.919 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.4.1

NNRNKB 202
0266c-02
STWiOR - 03

(z.V) Ściany w deskow. systemowym - transp.
elem. deskow. ręcznie, betonow. przy użyciu
pompy do betonu na samochodzie dodatek za
każdy następny 1 cm grubości - ściany komór
beztlenowych żelbetowe wylewane na mokro
na placu budowy z betonu klasy C30/37 w kla-
sie ekspozycji XA1, zbrojone stalą (#) A-IIIN,
wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość ścian
zewnętrznych h=35cm, wewnętrznej h=30cm,
szczegóły wg projektu. Grubość otuliny prętów
zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. S - wsp. 10, (bez deskowania)
Krotność = 25
obmiar  = 53.067 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.004*25=0.1r-g/m2
r-g 5.307 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.01*25=0.25m3/m2

m3 13.267 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 2x001 deskowanie systemowe kpl.

((0.001*0.1=0.0001)*1*10)*25=0.025m-g/m2
m-g 1.327 0.00 0.00

5* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*1*10*25=0.25m-g/m2

m-g 13.267 0.00 0.00

6* 45000 wibrator
0.001*1*10*25=0.25m-g/m2

m-g 13.267 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.4.1

NNRNKB 202
0266c-02
STWiOR - 03

(z.V) Ściany w deskow. systemowym - transp.
elem. deskow. ręcznie, betonow. przy użyciu
pompy do betonu na samochodzie dodatek za
każdy następny 1 cm grubości - ściany komór
beztlenowych żelbetowe wylewane na mokro
na placu budowy z betonu klasy C30/37 w kla-
sie ekspozycji XA1, zbrojone stalą ( # ) A-IIIN,
wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość ścian
zewnętrznych h=35cm, wewnętrznej h=30cm,
szczegóły wg projektu. Grubość otuliny prętów
zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. S - wsp. 10, (bez deskowania)
Krotność = 20
obmiar  = 6.125 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.004*20=0.08r-g/m2
r-g 0.490 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.01*20=0.2m3/m2

m3 1.225 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00
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-- S --
4* 2x001 deskowanie systemowe kpl.

((0.001*0.1=0.0001)*1*10)*20=0.02m-g/m2
m-g 0.123 0.00 0.00

5* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.001*1*10*20=0.2m-g/m2

m-g 1.225 0.00 0.00

6* 45000 wibrator
0.001*1*10*20=0.2m-g/m2

m-g 1.225 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.4.1

KNR 2-02
0206-06 ana-
logia
STWiOR - 03

Dodatek za obramowanie otworów technolo-
gicznych w ścianach - otwory na przejścia ko-
ryt stalowych i rurociągu fi 200, wg projektu.
obmiar  = 6.256 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.32r-g/m
r-g 2.002 0.00 0.00

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0.003m3/m
m3 0.019 0.00 0.00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m

kg 0.125 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.07m-g/m
m-g 0.438 0.00 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.063 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

64
d.4.1

STWiOR - 03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcyj-
nego i techno-
logii danego
systemu
uszczelniania

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw
technologicznych fundament/ ściana. Uszczel-
nienia przerw technologicznych wg wytycznych
w projekcie lub równoważnych. Przerwy w be-
tonowaniu uszczelnić taśmą dylatacyjną oraz
uszczelniającą pęczniejącą, plastyczną, taśmą
bonitowo-kałczukową.
obmiar  = 26.105 m

m

-- M --
1* dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw

technologicznych podstawa/ ściana. Uszczel-
nienia przerw technologicznych wg wytycznych
w projekcie lub równoważnych.
1kpl/m

kpl 26.105 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.4.1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR - 03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - zbrojenie płyty fundamen-
towej i ścian komór beztlenowych - stal kons-
trukcyjna  ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny prętów
zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na
ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na stal mon-
tażową i pomocniczą.
obmiar  = 2.370 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 101.626 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN

1.02t/t
t 2.417 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00
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-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 10.191 0.00 0.00

5* 71212 giętarka do prętów
5.8m-g/t

m-g 13.746 0.00 0.00

6* 71212 nożyce do prętów
4.8m-g/t

m-g 11.376 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.896 0.00 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 3.792 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.4.1

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.4.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego komór beztlenowych.
Ze względu na dużą agresywność ścieków na-
leży liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem
środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją po-
limerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar  = 90.970 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-

czenia kwasoodpornego komór beztlenowych.
Ze względu na dużą agresywność ścieków na-
leży liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem
środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją po-
limerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
1m2/m2

m2 90.970 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 65 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

68
d.4.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnętrznych powierzchni ścian komór beztleno-
wych powyżej obsypki gruntowej (powłoka na
powierzchni pionowej). Powłoka zabezpiecza-
jąca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składają-
ca się z warstwy żywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej.
Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
obmiar  = 19.250 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-

wnętrznych powierzchni ścian komór beztleno-
wych powyżej obsypki gruntowej (powłoka na
powierzchni pionowej). Powłoka zabezpiecza-
jąca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składają-
ca się z warstwy żywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej.
Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
1m2/m2

m2 19.250 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.4.1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja ścian zewnętrznych pionowych komór bez-
tlenowych poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian komory, powłokową wykona-
ną na podłożu oczyszczonym i zagruntowanym
- np. masa bitumiczna wg projektu lub równo-
ważna. Parametry wymagane materiałów po-
włokowo ochronnych wg wytycznych w projek-
cie i wg zastosowanej technologii producenta.
obmiar  = 59.092 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1095r-g/m2
r-g 6.471 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór bitumiczny do gruntowania  ścian poni-

żej gruntu, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
0.35kg/m2

kg 20.682 0.00 0.00

3* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-
włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4kg/m2

kg 23.637 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.065 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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70
d.4.1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa -
izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór
beztlenowych poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian komory, powłokową wykona-
ną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub równoważna. Parametry wymagane
materiałów powłokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
Krotność = 2
obmiar  = 59.092 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0502*2=0.1004r-g/m2
r-g 5.933 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-

włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2

kg 47.274 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0006*2=0.0012m-g/m2
m-g 0.071 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.4.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M..
Wymagania i badania przy odbiorze Po uzys-
kaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4
tygodnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbior-
nika wykonać przed obsypaniem ścian grun-
tem.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację

zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4
tygodnie) Próbę na eksfiltrację wody ze zbior-
nika wykonać przed obsypaniem ścian grun-
tem.'
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.4.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fun-
damentów.
obmiar  = 39.009 m3

m3

-- M --
1* dowóz piasku zagęszczalnego na wymianę

gruntu i zasypki fundamentów
1.23m3/m3

m3 47.981 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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73
d.4.1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - przyjęto  75% całości robót i wsp.
do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprzę-
tem przy zasypkach - zasypki z dowożonego
piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.
obmiar  = 23.286 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 20.119 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3

m-g 1.572 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.4.1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR - 02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budo-
wli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu do
4 m - kat. gr. III - przyjęto 25% całości robót -
zasypki z dowożonego piasku zagęszczalnego
i ziemi z wykopów.
obmiar  = 7.762 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.33*0.955=4.13515r-g/m3
r-g 32.097 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 6.706 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.4.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96. Wbudowa-
nie ziemi z wykopów w nasyp wokół komór
beztlenowych, wg projektu. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 33.360 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
r-g 4.469 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.14*5=0.26847m-g/m3

m-g 8.956 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.4.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika Is -
1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowożonego pospół-
ki lub piasku zagęszczalnego. Ściany zasypy-
wać i zagęszczać mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar  = 64.408 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 11.109 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 5.849 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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77
d.4.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek kon-
strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi i wymogami stosownych norm i
przedstawienie wyników badań Inwestorowi. .
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-

trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wyników badań Inwestorowi - komo-
ry beztlenowe
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

78
d.4.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie ścianek bocznych (po-
wyżej obsypki gruntowej), zabezpieczających
zasypkę wnęki pomiędzy projektowaną komo-
rami beztlenowymi i ścianą bioreaktora, wg
ustaleń projektowych.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie ścianek bocznych (po-

wyżej obsypki gruntowej), zabezpieczających
zasypkę wnęki pomiędzy projektowaną komo-
rami beztlenowymi i ścianą bioreaktora, wg
ustaleń projektowych.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.4.1

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-01
0109-04

Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15)
- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - ro-
boty na pasach węższych niż 2.5 m - podkład
pod opaskę odwadniającą wokół zbiornika,
szer. 50cm.
obmiar  = 7.980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.2385*1.55=0.369675r-g/m2
r-g 2.950 0.00 0.00

-- M --
2* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.004 0.00 0.00

3* 3930000 woda
0.01m3/m2

m3 0.080 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.500 0.00 0.00

5* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15
(C12/15)
0.1218+0*0.01015=0.1218m3/m2

m3 0.972 0.00 0.00

-- S --
6* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

(0.0402+0*0.0034=0.0402)*1.55=0.06231m-g/
m2

m-g 0.497 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.4.1

KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu-roboty na pasach węższych niż
2.5m
Krotność = 2
obmiar  = -7.980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.017*1.55*2=0.0527r-g/m2
r-g -0.421 0.00 -0.00

-- M --
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2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15
(C12/15)
0.01015*2=0.0203m3/m2

m3 -0.162 0.00 -0.00

-- S --
3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*1.55*2=0.01054m-g/m2
m-g -0.084 0.00 -0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.4.1

KNR 2-31
0407-05
STWiOR - 10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - ograniczniki
opaski.
obmiar  = 15.960 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2771r-g/m
r-g 4.423 0.00 0.00

-- M --
2* 2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 16.279 0.00 0.00

3* 1601899 piasek zagęszczalny
0.0055m3/m

m3 0.088 0.00 0.00

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.026 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.0014m3/m

m3 0.022 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.4.1

KNR 2-31
0511-02
STWiOR - 10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- opaska odwadniającą wokół komór beztleno-
wych, szer. 50cm.
obmiar  = 7.980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.2342r-g/m2
r-g 9.849 0.00 0.00

-- M --
2* 2222101 kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 8.180 0.00 0.00

3* 1601899 piasek zagęszczalny
0.0788m3/m2

m3 0.629 0.00 0.00

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117t/m2

t 0.093 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.026m3/m2

m3 0.207 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.00 0.00

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 1.037 0.00 0.00

8* 75200 piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.4.1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR - 12

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca składowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokół komór
beztlenowych.
obmiar  = 15.824 m3

m3

-- R --
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1* 999 robocizna
0.0383r-g/m3

r-g 0.606 0.00 0.00

-- S --
2* 11162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3

0.0664m-g/m3
m-g 1.051 0.00 0.00

3* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0298m-g/m3

m-g 0.472 0.00 0.00

4* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 3.032 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.4.1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na
terenie płaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
plantowanie humusu wokół komór beztleno-
wych. Policzono wykonywanie robót sposobem
mechanicznym w ilości 50% całości robót. S -
wsp. 5,0.
obmiar  = 7.912 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.254*0.955=0.24257r-g/m3
r-g 1.919 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.04*1*5=0.2m-g/m3

m-g 1.582 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

85
d.4.1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 -
wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humu-
su wokół komór beztlenowych. Policzono wy-
konywanie robót sposobem ręcznym w ilości
25% całości robót.
obmiar  = 3.956 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.75*0.955=1.67125r-g/m3
r-g 6.611 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.4.1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z trans-
portem taczkami na skarpach o nachyleniu po-
nad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowa-
nie humusu wokół komór beztlenowych. Poli-
czono wykonywanie robót sposobem ręcznym
w ilości 25% całości robót.
obmiar  = 3.956 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3.18*0.955=3.0369r-g/m3
r-g 12.014 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

87
d.4.1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR - 12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem - terenów zielo-
nych płaskich.
obmiar  = 103.740 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.194*0.955=0.18527r-g/m2
r-g 19.220 0.00 0.00

-- M --
2* 2_21005 nasiona traw

0.02*5=0.1kg/m2
kg 10.374 0.00 0.00
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3* 1420800 nawóz trawnikowy  np. azofoska
0.00005t/m2

t 0.005 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów
metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR BEZTLENOWYCH. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

88
d.4.2

KNR 2-05
0210-01 ana-
logia
STWiOR - 05

Kładki dla pieszych - stalowy pomost technolo-
giczny z poszyciem ze stalowych ocynkowa-
nych krat pomostowych na zewnętrznych ścia-
nach komór beztlenowych. Wejście na pomost
z poziomu przyległego terenu przez schody
stalowe ze stopniami z obramowanych krat po-
mostowych. Pomost techniczny oraz schody
zabezpieczone stalowymi balustradami
ochronnymi o wysokości 1,10 m od poziomu
traktu roboczego. W odległości 5 cm od pozio-
mu traktu roboczego bortnice z blachy stalowej
gr. 3 mm wysokości 15 cm. Pomost stalowy ze
stali S235JR ocynkowanej ogniowo. Szczegóły
wg rysunków konstrukcyjnych. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 1.020 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

64.9*0.955*3=185.9385r-g/t
r-g 189.657 0.00 0.00

-- M --
2* 1361199 stalowy pomost technologiczny z poszyciem

ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych
na zewnętrznych ścianach komór beztleno-
wych. Wejście na pomost z poziomu przyległe-
go terenu przez schody stalowe ze stopniami z
obramowanych krat pomostowych. Pomost
techniczny oraz schody zabezpieczone stalo-
wymi balustradami ochronnymi o wysokości 1,
10 m od poziomu traktu roboczego. W odleg-
łości 5 cm od poziomu traktu roboczego bortni-
ce z blachy stalowej gr. 3 mm wysokości 15
cm. Pomost stalowy ze stali S235JR ocynko-
wanej ogniowo
1.01t/t

t 1.030 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.005m3/t

m3 0.005 0.00 0.00

4* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II
0.007m3/t

m3 0.007 0.00 0.00

5* 6804399 śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami
0.3kg/t

kg 0.306 0.00 0.00

6* 1361199 trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0.1kg/t

kg 0.102 0.00 0.00

7* 1110112 blachy stalowe walcowane na gorąco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm
6kg/t

kg 6.120 0.00 0.00

8* 1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.19dm3/t

dm3 0.194 0.00 0.00

9* 1330203 elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25szt./t

szt. 25.500 0.00 0.00

10* 1540802 tlen techniczny
1.8m3/t

m3 1.836 0.00 0.00

11* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/t

kg 0.612 0.00 0.00

-- S --
12* 31114 żuraw samochodowy 5-6 t

2.2m-g/t
m-g 2.244 0.00 0.00

13* 31146 żuraw samochodowy 72-75 t
0.5m-g/t

m-g 0.510 0.00 0.00

14* 39124 ciągnik kołowy 90-110 KM
1.1m-g/t

m-g 1.122 0.00 0.00

15* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
1.1m-g/t

m-g 1.122 0.00 0.00

16* 72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A
23.4m-g/t

m-g 23.868 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89

d.4.2
KNR 7-04
0302-01 ana-
logia
STWiOR - 07

Wolnoobrotowe mieszacze ścieków. Montaż
sposobem półmechanicznym - kompletna do-
stawa wraz z montażem - urządzenia technolo-
giczne KOMÓR BEZTLENOWYCH. R,S - wsp.
10.
Wyposażenie technologiczne komór beztleno-
wy: - Mieszadło zatapialne, o min. średnicy
śmigła 210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc
znamionowa 0,8 kW, min. siła mieszania 180
N –  2szt (1 mieszadło/1komorę), - Prowadnica
mieszadła 60 x 60 mm, gr. ścianki 4 mm -
2szt, - Zastawki na przepływie z komory roz-
działu do komory beztlenowej na kanale 200 x
250 mm, wykonanie AISI 304, blacha gr. 6 mm
– 2szt., - Koryta przepływowe z komory roz-
działu do komór beztlenowych o wymiarze 200
mm x 250 mm o długości ok. 1,3 m, wykonanie
AISI 304, blacha gr. 6 mm – 2szt,, - Koryta
przepływowe z komór beztlenowych do komór
cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o dłu-
gości ok. 1,5 m, wykonanie AISI 304, -  Żura-
wik do podnoszenia mieszadła, wykonanie AI-
SI 304.- 2szt.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

77.96*0.955*10=744.518r-g/kpl.
r-g 744.518 0.00 0.00

-- M --
2* mieszadło zatapialne, o min. średnicy śmigła

210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc znamiono-
wa 0,8 kW, min. siła mieszania 180 N –  2szt
(1 mieszadło/1komorę),
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

3* konstrukcje mocowań mieszadła zatapialnego
komór beztlenowych - prowadnica mieszadła
60 x 60 mm, gr. ścianki 4 mm - 2szt
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

4* zastawki na przepływie z komory rozdziału do
komory beztlenowej na kanale 200 x 250 mm,
wykonanie AISI 304, blacha gr. 6 mm – 2szt, -
koryta przepływowe z komory rozdziału do ko-
mór beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250
mm o długości ok. 1,3 m, wykonanie AISI 304,
blacha gr. 6 mm – 2szt, - koryta przepływowe z
komór beztlenowych do komór cyrkulacji o wy-
miarze 500 mm x 300 mm o długości ok. 1,5
m, wykonanie AISI 304,
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

5* żurawik do podnoszenia mieszadła, wykonanie
AISI 304.- 2szt.
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

6* 0000000 inne materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

7* 0000000 dostawa, rozruch i szkolenie
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

-- S --
8* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.83*1*10=8.3m-g/kpl.
m-g 8.300 0.00 0.00

9* 31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
0.74*1*10=7.4m-g/kpl.

m-g 7.400 0.00 0.00

10* 35623 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 3.2-5.0t
11.69*1*10=116.9m-g/kpl.

m-g 116.900 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR BEZTLENOWYCH. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Razem dział: 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLENOWE, (obiekt nr. 10), 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5 5).OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
5.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

90
d.5.1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR - 02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym - pomiary przy wy-
tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji osadnika
wtórnego (obiekt nr 12), (R - wsp. 3,0).
obmiar  = 572.097 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
r-g 91.624 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.011 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

91
d.5.1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami ko-
łowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm  do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzeń od kół samochodów).W trak-
cie realizacji wykopów w bezpośredniej blis-
kości kabli roboty prowadzić ręcznie z zacho-
waniem szczególnej ostrożności. Policzono
95% wykopów sprzętem mechanicznym.
obmiar  = 59.980 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
r-g 11.768 0.00 0.00

-- S --
2* 11412 ładowarka kołowa 1.25 m3

0.0418m-g/m3
m-g 2.507 0.00 0.00

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0092m-g/m3

m-g 0.552 0.00 0.00

4* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0994m-g/m3

m-g 5.962 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.5.1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu,
gr 20cm  do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzeń od kół samochodów). Policzono 5% wy-
kopów recznie.
obmiar  = 3.157 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
r-g 5.287 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.23m-g/m3
m-g 0.726 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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93
d.5.1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3 w gr. kat. III
z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunków projektowych
(przyjęto 95% całości robót ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).
Układ warstw geologicznych na podstawie ba-
dań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane będą występować poniżej poziomu posa-
dowienia należy dokonać wymiany na zagęsz-
czony piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wybór wg zaleceń projektan-
ta. Przewody istniejącego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczyć w wykopie na czas prowa-
dzonych robót przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podłoże) w wykopie musi być ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop należy systematycznie od-
wadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i
rozluźnienia podłoża.
obmiar  = 468.654 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
r-g 52.209 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

0.032m-g/m3
m-g 14.997 0.00 0.00

3* 39813 samochód samowyładowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m-g 34.165 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.5.1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III)
- ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół
samochodów).
obmiar  = 24.666 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.69*1.0315=2.774735r-g/m3
r-g 68.442 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3
m-g 8.386 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.5.1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR - 02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z gro-
dzic np. G-U wibromłotem lub metodą wciska-
nia; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,5). Wyko-
py zabezpieczyć przed napływem wody grunto-
wej ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję
pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.
obmiar  = 48.840 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.77r-g/m
r-g 135.287 0.00 0.00

-- M --
2* 1108000 grodzice stalowe  np. G-U

72.5kg/m
kg 3540.900 0.00 0.00

-- S --
3* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

(2.2*0.1=0.22)*1.65*0.5=0.1815m-g/m
m-g 8.864 0.00 0.00
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4* 21844 wibromłot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i
wyciagania ścianek szczelnych
2.2*1.65*0.5=1.815m-g/m

m-g 88.645 0.00 0.00

5* 39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m

m-g 137.802 0.00 0.00

6* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m

m-g 137.802 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.5.1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR - 02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z
grodzic np.G-U wibromłotem lub metodą wcis-
kania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,1).
obmiar  = 48.840 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.77r-g/m
r-g 135.287 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

(1.8*0.1=0.18)*1.65*0.1=0.0297m-g/m
m-g 1.451 0.00 0.00

3* 21844 wibromłot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i
wyciagania ścianek szczelnych
1.8*1.65*0.1=0.297m-g/m

m-g 14.505 0.00 0.00

4* 39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m

m-g 27.560 0.00 0.00

5* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m

m-g 27.560 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

97
d.5.1

KNR 2-01
0607-02
STWiOR - 02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m.
Podczas robót fundamentowych, robót beto-
niarskich, izolacyjnych lustro wody gruntowej
należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia
obiektów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofil-
try - igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez samo-
chodu skrzyniowego).
obmiar  = 48.840 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

5.01*0.955=4.78455r-g/szt.
r-g 233.677 0.00 0.00

-- M --
2* 6559999 igłofiltry (igły)

0.1*10=1szt./szt.
szt. 48.840 0.00 0.00

3* 5680300 wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 9.768 0.00 0.00

4* 6559999 kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 2.442 0.00 0.00

5* 6810003 uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt./szt.

szt. 9.768 0.00 0.00

6* 6801099 śruby M16 z nakrętkami
0.4*0.1=0.04kg/szt.

kg 1.954 0.00 0.00

-- S --
7* 14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.3*1*10=3m-g/szt.
m-g 146.520 0.00 0.00

8* 35743 wciągnik przejezdny 3 t
1.19*1*10=11.9m-g/szt.

m-g 581.196 0.00 0.00

9* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
(0.28*0.1=0.028)*1*10=0.28m-g/szt.

m-g 13.675 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

98
d.5.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów - osadnika wtórnego (obiekt
nr 12).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów - osadnika wtórnego (obiekt
nr 12).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.5.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 06

Dopłata za ułożenie projektowanych rurocią-
gów technologicznych oraz rury do montażu
zasilania elektrycznego przechodzącą pod
dnem osadnika wtórnego, wg ustaleń projekto-
wych.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za ułożenie projektowanych rurocią-

gów technologicznych oraz rury do montażu
zasilania elektrycznego przechodzącą pod
dnem osadnika wtórnego, wg ustaleń projekto-
wych.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

100
d.5.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - na dalsze przyjęte 10km, (policzono
wywóz 50% gruntu z wykopów jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostałe 50% do wykorzys-
tania)
Krotność = 20
obmiar  = 246.660 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 52.785 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

101
d.5.1

STWiOR - 02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi.
obmiar  = 246.660 m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi
1m3/m3

m3 246.660 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

102
d.5.1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR - 02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
pod podkłady betonowe. Podsypkę należy za-
gęszczać mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar  = 8.809 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 38.055 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 9.514 0.00 0.00
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3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.5.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika
min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podkłady z dowożo-
nego piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 8.809 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 1.519 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.800 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.5.1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR - 03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
podkład betonowy gr. od 15 do 120cm z beto-
nu B-15 (C12/15), (ewentualna zmiana na B-
10 (C8/10) po uzgodnieniu z projektantem) -
warstwa betonu podkładowego o grubości od
15 do 120cm, (warstwa zmienna pod skośną
płytę osadnika) Na warstwie chudego betonu
należy wykonać izolację typu ciężkiego.
obmiar  = 30.921 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 162.644 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

(C12/15)
1.03m3/m3

m3 31.849 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

105
d.5.1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację
poziomą przeciwwodną na wierzchu podkła-
dów betonowych osadnika wtórnego, środkiem
dobranym do zastosowanej papy termozgrze-
walnej.
obmiar  = 96.093 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 7.044 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca pod pokrycia z papy podkładowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2

kg 28.828 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.115 0.00 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.086 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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106
d.5.1

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR - 06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podkładów betonowych
osadnika wtórnego.
Krotność = 2
obmiar  = 96.093 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 24.984 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil lub równoważna.
1.15*2=2.3m2/m2

m2 221.014 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 19.219 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.384 0.00 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.577 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

107
d.5.1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR - 03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-
niem pompy do betonu - płyta fundamentowa
żelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji
XA1, zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków
konstrukcyjnych. Grubość płyty h=40cm,
szczegóły wg projektu. Grubość otuliny prętów
zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. W płycie fundamentowej należy zabe-
tonować bednarkę odgromową i uziemiającą
zgodnie z wytycznymi projektu branży elek-
trycznej. Z płyty wyprowadzić pręty „startowe”
dla ścian bocznych. R,S - wsp. 10. M - wsp. 10
(bez betonu)
obmiar  = 35.453 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.45*1*10=4.5r-g/m3
r-g 159.539 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
(1.015*0.1=0.1015)*1*10=1.015m3/m3

m3 35.985 0.00 0.00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002*1*10=0.02m3/m3

m3 0.709 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.001*1*10=0.01m3/m3

m3 0.355 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02*1*10=0.2kg/m3

kg 7.091 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01*1*10=0.1m-g/m3
m-g 3.545 0.00 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.08*1*10=0.8m-g/m3

m-g 28.362 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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108
d.5.1

KNR 2-02
0206-03 206-
05
STWiOR - 03

Ściany betonowe łukowe grubości 30 cm wy-
sokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do
betonu - ściany osadnika wtórnego, gr 30cm,
żelbetowe wylewane na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji
XA1, zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków
konstrukcyjnych. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 103.965 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

5.0428r-g/m2
r-g 524.275 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.203+10*0.01=0.303m3/m2

m3 31.501 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m2

m3 0.208 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.019m3/m2

m3 1.975 0.00 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.009m3/m2

m3 0.936 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.2kg/m2

kg 124.758 0.00 0.00

7* 1120699 drut stalowy okrągły
0.5kg/m2

kg 51.983 0.00 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

(0.3149+10*0.0094=0.4089)*1*5=2.0445m-g/
m2

m-g 212.556 0.00 0.00

10* 39000 środek transportowy
(0.04*5=0.2)*1*5=1m-g/m2

m-g 103.965 0.00 0.00

11* 44141 pompa do betonu na samochodzie
((0.02+10*0.001)=0.03)*1*5=0.15m-g/m2

m-g 15.595 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

109
d.5.1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
STWiOR - 03

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm
płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
pozioma część korony gr 25cm, żelbetowe wy-
lewane na mokro na placu budowy z betonu
klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojo-
na stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyj-
nych. R - wsp. - 3,0. S - wsp. 10, (bez środka
transportowego).
obmiar  = 18.427 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.111476*1*3=6.334428r-g/m2
r-g 116.725 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.153+10*0.0102=0.255m3/m2

m3 4.699 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332m3/m2

m3 0.061 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00472m3/m2

m3 0.087 0.00 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00106m3/m2

m3 0.020 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406kg/m2

kg 7.481 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

(0.099452+10*0.007191=0.171362)*1*10=
1.71362m-g/m2

m-g 31.577 0.00 0.00

9* 39000 środek transportowy
(0.0168*0.1=0.00168)*1*10=0.0168m-g/m2

m-g 0.310 0.00 0.00
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10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
((0.014+10*0.001)=0.024)*1*10=0.24m-g/m2

m-g 4.422 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.5.1

KNR 2-02
0206-03 206-
05 analogia
STWiOR - 03

Ściany betonowe łukowe grubości 25 cm wy-
sokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do
betonu - ściana korony gr 25cm, żelbetowa wy-
lewana na mokro na placu budowy z betonu
klasy C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojo-
na stalą    ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstruk-
cyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez środ-
ka transportowego).
obmiar  = 23.453 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.9193*1*5=24.5965r-g/m2
r-g 576.862 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.203+5*0.01=0.253m3/m2

m3 5.934 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m2

m3 0.047 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.019m3/m2

m3 0.446 0.00 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.009m3/m2

m3 0.211 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.2kg/m2

kg 28.144 0.00 0.00

7* 1120699 drut stalowy okrągły
0.5kg/m2

kg 11.727 0.00 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

(0.3149+5*0.0094=0.3619)*1*5=1.8095m-g/m2
m-g 42.438 0.00 0.00

10* 39000 środek transportowy
(0.04*0.2=0.008)*1*5=0.04m-g/m2

m-g 0.938 0.00 0.00

11* 44141 pompa do betonu na samochodzie
((0.02+5*0.001)=0.025)*1*5=0.125m-g/m2

m-g 2.932 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

111
d.5.1

KNR 2-02
0206-03 206-
05 analogia
STWiOR - 03

Ściany betonowe łukowe grubości 25 cm wy-
sokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do
betonu  - z zastosowaniem pompy do betonu -
ściana korony gr 25cm (górny odcinek), żelbe-
towa wylewana na mokro na placu budowy z
betonu klasy C35/45 w klasie ekspozycji XA1,
zbrojona stalą ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. R - wsp. - 5,0. S - wsp. 5,0, (bez
środka transportowego).
obmiar  = 13.402 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.9193*1*5=24.5965r-g/m2
r-g 329.642 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/

45 w klasie ekspozycji XA1
(0.203+5*0.01)=0.253m3/m2

m3 3.391 0.00 0.00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m2

m3 0.027 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.019m3/m2

m3 0.255 0.00 0.00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.009m3/m2

m3 0.121 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.2kg/m2

kg 16.082 0.00 0.00

7* 1120699 drut stalowy okrągły
0.5kg/m2

kg 6.701 0.00 0.00

- 83 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



2-O.Ś.Iłów-ETAP II-techn.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
9* 34000 wyciąg

(0.3149+5*0.0094=0.3619)*1*5=1.8095m-g/m2
m-g 24.251 0.00 0.00

10* 39000 środek transportowy
(0.04*0.2=0.008)*1*5=0.04m-g/m2

m-g 0.536 0.00 0.00

11* 44141 pompa do betonu na samochodzie
((0.02+5*0.001)=0.025)*1*5=0.125m-g/m2

m-g 1.675 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.5.1

KNR 2-02
0206-01 206-
05 analogia
STWiOR - 03

Ściany betonowe proste grubości 30 cm wyso-
kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - ściany/podpory korony osadnika wtórne-
go gr 30cm, żelbetowe wylewane na mokro na
placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie
ekspozycji XA1, zbrojone stalą ( # ) A-IIIN, wg
rysunków konstrukcyjnych. R - wsp. 5,0. S -
wsp. 5,0, (bez środka transportowego).
obmiar  = 10.346 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.2128*1*5=16.064r-g/m2
r-g 166.198 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
0.203+10*0.01=0.303m3/m2

m3 3.135 0.00 0.00

3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.008m3/m2

m3 0.083 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.041 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 6.208 0.00 0.00

6* 1120699 drut stalowy okrągły
0.23kg/m2

kg 2.380 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

(0.2491+10*0.0094=0.3431)*1*5=1.7155m-g/
m2

m-g 17.749 0.00 0.00

9* 39000 środek transportowy
(0.03*0.2=0.006)*1*5=0.03m-g/m2

m-g 0.310 0.00 0.00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
((0.02+10*0.001)=0.03)*1*5=0.15m-g/m2

m-g 1.552 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

113
d.5.1

STWiOR - 03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcyj-
nego i techno-
logii danego
systemu
uszczelniania

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw
technologicznych fundament/ ściana. Uszczel-
nienia przerw technologicznych wg wytycznych
w projekcie lub równoważnych. Przerwy w be-
tonowaniu uszczelnić taśmą dylatacyjną oraz
uszczelniającą pęczniejącą, plastyczną, taśmą
bonitowo-kałczukową.
obmiar  = 66.081 m

m

-- M --
1* dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw

technologicznych podstawa/ ściana. Uszczel-
nienia przerw technologicznych wg wytycznych
w projekcie lub równoważnych.
1kpl/m

kpl 66.081 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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114
d.5.1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR - 03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - zbrojenie płyty fundamen-
towej i ścian osadnika wtórnego - stal kons-
trukcyjna ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny prętów
zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż
50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na
ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na stal mon-
tażową i pomocniczą.
obmiar  = 6.513 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 279.277 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN

1.02t/t
t 6.643 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 28.006 0.00 0.00

5* 71212 giętarka do prętów
5.8m-g/t

m-g 37.775 0.00 0.00

6* 71212 nożyce do prętów
4.8m-g/t

m-g 31.262 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 5.210 0.00 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 10.421 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.5.1

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

116
d.5.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego osadnika wtórnego.
Ze względu na dużą agresywność ścieków na-
leży liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem
środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją po-
limerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
obmiar  = 246.816 m2

m2

-- M --
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1* dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego osadnika wtórnego.
Ze względu na dużą agresywność ścieków na-
leży liczyć się z bardzo silnym oddziaływaniem
środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano
ochronę powłoką tiksotropowąi kompozycją po-
limerowo-silkatową. Materiał przygotowany
zgodnie z instrukcją producenta. Nakładany
ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubość powłoki 4mm musi być speł-
niona w każdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..
1m2/m2

m2 246.816 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

117
d.5.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnętrznych powierzchni ścian osadnika wtór-
nego, powyżej obsypki gruntowej (powłoka na
powierzchni pionowej). Powłoka zabezpiecza-
jąca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składają-
ca się z warstwy żywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej.
Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
obmiar  = 42.641 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-

wnętrznych powierzchni ścian osadnika wtór-
nego, powyżej obsypki gruntowej (powłoka na
powierzchni pionowej). Powłoka zabezpiecza-
jąca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składają-
ca się z warstwy żywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wy-
soce chemoodpornej elastycznej membrany
poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej.
Parametry wymagane materiałów powłokowo
ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
1m2/m2

m2 42.641 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

118
d.5.1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja ścian zewnętrznych pionowych osadnika
wtórnego, poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian osadnika wtórnego, powłoko-
wą wykonaną na podłożu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub równoważna. Parametry wymagane
materiałów powłokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
obmiar  = 102.615 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1095r-g/m2
r-g 11.236 0.00 0.00

-- M --
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2* 2301499 roztwór bitumiczny do gruntowania  ścian poni-
żej gruntu, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
0.35kg/m2

kg 35.915 0.00 0.00

3* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-
włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4kg/m2

kg 41.046 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.113 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

119
d.5.1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa -
izolacja ścian zewnętrznych pionowych osadni-
ka wtórnego, poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian osadnika wtórnego, powłoko-
wą wykonaną na podłożu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub równoważna. Parametry wymagane
materiałów powłokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
Krotność = 2
obmiar  = 102.615 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0502*2=0.1004r-g/m2
r-g 10.303 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-

włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2

kg 82.092 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0006*2=0.0012m-g/m2
m-g 0.123 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

120
d.5.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze Po uzyskaniu
przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiorni-
ka wykonać przed obsypaniem ścian gruntem.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4
tygodnie) Próbę na eksfiltrację wody ze zbior-
nika wykonać przed obsypaniem ścian grun-
tem.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

121
d.5.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 02

Wykonanie projektowanego odpływu ścieków
oczyszczonych z rur PE FI 200 do istniejącej
studni pomiarowej, wg projektu.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie projektowanego odpływu ścieków

oczyszczonych z rur PE FI 200 do istniejącej
studni pomiarowej, wg projektu.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

122
d.5.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fun-
damentów.
obmiar  = 139.780 m3

m3

-- M --
1* dowóz piasku zagęszczalnego na wymianę

gruntu i zasypki fundamentów
1.23m3/m3

m3 171.929 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

123
d.5.1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp.
do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprzę-
tem przy zasypkach - zasypki z dowożonego
piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.
obmiar  = 256.717 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 221.803 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3

m-g 17.328 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

124
d.5.1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR - 02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budo-
wli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu do
4 m - kat. gr. III - przyjęto 25% całości robót -
zasypki z dowożonego piasku zagęszczalnego
i ziemi z wykopów.
obmiar  = 45.303 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.33*0.955=4.13515r-g/m3
r-g 187.335 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 39.142 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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125
d.5.1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR - 12

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca składowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokół osadnika.
obmiar  = 63.137 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 2.418 0.00 0.00

-- S --
2* 11162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3

0.0664m-g/m3
m-g 4.192 0.00 0.00

3* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0298m-g/m3

m-g 1.881 0.00 0.00

4* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 12.097 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

126
d.5.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96. Wbudowa-
nie ziemi z wykopów w nasyp wokół osadnika
wtórnego, wg projektu.
obmiar  = 75.611 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
r-g 10.128 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.14=0.053694m-g/m3

m-g 4.060 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

127
d.5.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika Is -
1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowożonego pospół-
ki lub piasku zagęszczalnego. Ściany zasypy-
wać i zagęszczać mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar  = 377.631 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 65.131 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 34.295 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

128
d.5.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek kon-
strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi i wymogami stosownych norm i
przedstawienie wyników badań Inwestorowi. .
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wyników badań Inwestorowi - osad-
nik wtórny
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

129
d.5.1

KNR 2-31
0106-03
0106-04
STWiOR - 02

Warstwa stabilizacji 5 MPa zagęszczana me-
chanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu -
podbudowa pomocnicza pod nawierzchnię
opaski/ chodnika wokół osadnika wtórnego.
obmiar  = 35.017 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0068r-g/m2
r-g 0.238 0.00 0.00

-- M --
2* 1601899 stabilizacj 5 MPa

0.0738+9*0.0123=0.1845m3/m2
m3 6.461 0.00 0.00

3* 3930000 woda
0.005+9*0.0008=0.0122m3/m2

m3 0.427 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.00 0.00

-- S --
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+9*0.0007=0.0104m-g/m2
m-g 0.364 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

130
d.5.1

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m - podbudowa po-
mocnicza pod nawierzchnię opaski/ chodnika
wokół osadnika wtórnego.
obmiar  = 35.017 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0333*1.4=0.04662r-g/m2
r-g 1.632 0.00 0.00

-- M --
2* 1600614 tłuczeń kamienny łamany 0-31,5 mm

0.3182t/m2
t 11.142 0.00 0.00

3* 3930000 woda
0.015m3/m2

m3 0.525 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.00 0.00

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027*1.8=0.00486m-g/m2
m-g 0.170 0.00 0.00

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387*1.8=0.06966m-g/m2

m-g 2.439 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

131
d.5.1

KNR 2-31
0407-05
STWiOR - 10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - ograniczniki
opaski/ chodnika wokół osadnika wtórnego.
obmiar  = 38.512 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2771r-g/m
r-g 10.672 0.00 0.00

-- M --
2* 2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 39.282 0.00 0.00

3* 1601899 piasek zagęszczalny
0.0055m3/m

m3 0.212 0.00 0.00
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4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.062 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.0014m3/m

m3 0.054 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

132
d.5.1

KNR 2-31
0511-03
STWiOR - 10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm, na podsypce cementowo-piasko-
wej, gr 5cm - nawierzchnia zaprojektowanej
posadzki wiaty.
obmiar  = 35.017 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.3032*0.5=0.6516r-g/m2
r-g 22.817 0.00 0.00

-- M --
2* 2222120 kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 35.892 0.00 0.00

3* 1601899 piasek zagęszczalny
0.0818m3/m2

m3 2.864 0.00 0.00

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117t/m2

t 0.410 0.00 0.00

5* 3930000 woda
0.027m3/m2

m3 0.945 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.00 0.00

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 4.552 0.00 0.00

8* 75200 piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.875 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

133
d.5.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 10

Wykonanie schodów skarpowych, wg rysun-
ków w projekcie.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków

w projekcie.'
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

134
d.5.1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na
terenie płaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
plantowanie humusu wokół osadnika
wtórnego. Policzono wykonywanie robót spo-
sobem mechanicznym w ilości 50% całości ro-
bót.
obmiar  = 37.806 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.254*0.955=0.24257r-g/m3
r-g 9.171 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.04m-g/m3

m-g 1.512 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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135
d.5.1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 -
wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humu-
su wokół osadnika wtórnego. Policzono wyko-
nywanie robót sposobem ręcznym w ilości
25% całości robót.
obmiar  = 18.903 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.75*0.955=1.67125r-g/m3
r-g 31.592 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

136
d.5.1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z trans-
portem taczkami na skarpach o nachyleniu po-
nad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowa-
nie humusu wokół osadnika wtórnego. Policzo-
no wykonywanie robót sposobem ręcznym w
ilości 25% całości robót.
obmiar  = 18.903 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3.18*0.955=3.0369r-g/m3
r-g 57.407 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

137
d.5.1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR - 12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem - terenów zielo-
nych.
obmiar  = 189.625 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.194*0.955=0.18527r-g/m2
r-g 35.132 0.00 0.00

-- M --
2* 2_21005 nasiona traw

0.02*5=0.1kg/m2
kg 18.963 0.00 0.00

3* 1420800 nawóz trawnikowy  np. azofoska
0.00005t/m2

t 0.009 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów
metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTÓRNEGO. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

138
d.5.2

KNR 7-04
0208-02 ana-
logia
STWiOR - 07

Zgarniacze osadów. Montaż sposobem półme-
chanicznym - kompletna dostawa wraz z mon-
tażem - urządzenia technologiczne OSADNIKA
WTÓRNEGO.
Wyposażenie technologiczne osadnika wtórne-
go: - zgarniacz dna i powierzchni oraz pomos-
tem eksploatacyjnym, z napędem opartym na
cembrowinie, wykonanie stal 1.4301, AISI 304,
0,25 kW, - przelew pilasty, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, deska szumowa, wykonanie
stal 1.4301, AISI 304, - odpływ części pływają-
cych, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - pion
odpływu części pływających z osadnika PE100
DN 160 SDR17. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

306.6*0.955*3=878.409r-g/kpl.
r-g 878.409 0.00 0.00

-- M --
2* wyposażenie technologiczne osadnika wtórne-

go: - zgarniacz dna i powierzchni oraz pomos-
tem eksploatacyjnym, z napędem opartym na
cembrowinie, wykonanie stal 1.4301, AISI 304,
0,25 kW, - przelew pilasty, wykonanie stal
1.4301, AISI 304, deska szumowa, wykonanie
stal 1.4301, AISI 304, - odpływ części pływają-
cych, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, - pion
odpływu części pływających z osadnika PE100
DN 160 SDR17.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

3* pomocnicze wyposażenie technologiczne
osadnika wtórnego: ruchomy pomost, kons-
trukcje wsporcze,  wykonanie stal 1.4301, AISI
304,
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

4* 0000000 inne materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

5* 0000000 dostawa, rozruch i szkolenie
10%(od M)

% 10.000 0.00 0.00

-- S --
6* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

3.86m-g/kpl.
m-g 3.860 0.00 0.00

7* 31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
3.77m-g/kpl.

m-g 3.770 0.00 0.00

8* 35623 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 3.2-5.0t
30.66m-g/kpl.

m-g 30.660 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTÓRNEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 5).OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - KOMORA MOKRA ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt
nr. 13,14), 

6.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

139
d.6.1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR - 02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym - pomiary przy wy-
tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji przepom-
powni osadu recyrkulowanego, (obiekt nr 13,
14), (R - wsp. 3,0).
obmiar  = 106.998 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
r-g 17.136 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.002 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

140
d.6.1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami ko-
łowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm  do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzeń od kół samochodów).W trak-
cie realizacji wykopów w bezpośredniej blis-
kości kabli roboty prowadzić ręcznie z zacho-
waniem szczególnej ostrożności. Policzono
95% wykopów sprzętem mechanicznym.
obmiar  = 2.864 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
r-g 0.562 0.00 0.00

-- S --
2* 11412 ładowarka kołowa 1.25 m3

0.0418m-g/m3
m-g 0.120 0.00 0.00

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0092m-g/m3

m-g 0.026 0.00 0.00

4* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0994m-g/m3

m-g 0.285 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

141
d.6.1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu,
gr 20cm  do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzeń od kół samochodów). Policzono 5% wy-
kopów ręcznie.
obmiar  = 0.151 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
r-g 0.253 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.23m-g/m3
m-g 0.035 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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142
d.6.1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3 w gr. kat. III
z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunków projektowych
(przyjęto 95% całości robót ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).
Układ warstw geologicznych na podstawie ba-
dań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane będą występować poniżej poziomu posa-
dowienia należy dokonać wymiany na zagęsz-
czony piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wybór wg zaleceń projektan-
ta. Przewody istniejącego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczyć w wykopie na czas prowa-
dzonych robót przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podłoże) w wykopie musi być ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop należy systematycznie od-
wadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i
rozluźnienia podłoża.
obmiar  = 98.784 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
r-g 11.005 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

0.032m-g/m3
m-g 3.161 0.00 0.00

3* 39813 samochód samowyładowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m-g 7.201 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

143
d.6.1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III)
- ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół
samochodów).
obmiar  = 5.199 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.69*1.0315=2.774735r-g/m3
r-g 14.426 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3
m-g 1.768 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

144
d.6.1

KNR 9-06
0103-02
STWiOR - 02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z gro-
dzic np. G-U wibromłotem lub metodą wciska-
nia; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,5). Wyko-
py zabezpieczyć przed napływem wody grunto-
wej ścianami szczelnymi spełniającymi funkcję
pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.
obmiar  = 22.550 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.77r-g/m
r-g 62.464 0.00 0.00

-- M --
2* 1108000 grodzice stalowe  np. G-U

72.5kg/m
kg 1634.875 0.00 0.00

-- S --
3* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

(2.2*0.1=0.22)*1.65*0.5=0.1815m-g/m
m-g 4.093 0.00 0.00
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4* 21844 wibromłot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i
wyciagania ścianek szczelnych
2.2*1.65*0.5=1.815m-g/m

m-g 40.928 0.00 0.00

5* 39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m

m-g 63.625 0.00 0.00

6* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
3.42*1.65*0.5=2.8215m-g/m

m-g 63.625 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

145
d.6.1

KNR 9-06
0104-02
STWiOR - 02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z
grodzic np.G-U wibromłotem lub metodą wcis-
kania; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III -
zabezpieczanie wykopu, (S - wsp.- 0,1).
obmiar  = 22.550 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.77r-g/m
r-g 62.464 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

(1.8*0.1=0.18)*1.65*0.1=0.0297m-g/m
m-g 0.670 0.00 0.00

3* 21844 wibromłot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i
wyciagania ścianek szczelnych
1.8*1.65*0.1=0.297m-g/m

m-g 6.697 0.00 0.00

4* 39116 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM)
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m

m-g 12.725 0.00 0.00

5* 39653 przyczepa dłużycowa 10 t
3.42*1.65*0.1=0.5643m-g/m

m-g 12.725 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

146
d.6.1

KNR 2-01
0607-01
STWiOR - 02

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m.
Podczas robót fundamentowych, robót beto-
niarskich, izolacyjnych lustro wody gruntowej
należy obniżyć (poniżej poziomu posadowienia
obiektów) np. za pomocą igłofiltrów. M (igłofil-
try -igły) - wsp. 10,0. S - wsp. 10, (bez samo-
chodu skrzyniowego).
obmiar  = 22.550 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

4.35*0.955=4.15425r-g/szt.
r-g 93.678 0.00 0.00

-- M --
2* 6559999 igłofiltry (igły)

0.1*10=1szt./szt.
szt. 22.550 0.00 0.00

3* 5680300 wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 4.510 0.00 0.00

4* 6559999 kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 1.128 0.00 0.00

5* 6810003 uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt./szt.

szt. 4.510 0.00 0.00

6* 6801099 śruby M16 z nakrętkami
0.4*0.1=0.04kg/szt.

kg 0.902 0.00 0.00

-- S --
7* 14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.2*1*10=2m-g/szt.
m-g 45.100 0.00 0.00

8* 35743 wciągnik przejezdny 3 t
1*1*10=10m-g/szt.

m-g 225.500 0.00 0.00

9* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
(0.21*0.1=0.021)*1*10=0.21m-g/szt.

m-g 4.736 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

147
d.6.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów - przepompowni osadu re-
cyrkulowanego - pod komorę mokrą i komorę
zasuw, (obiekt nr 13,14).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl
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-- M --
1* opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-

konaniu wykopów - przepompowni osadu re-
cyrkulowanego, (obiekt nr 13,14).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

148
d.6.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - na dalsze przyjęte 10km, (policzono
wywóz 30% gruntu z wykopów jako nieprzydat-
nych do zasypek, pozostałe 70% do wykorzys-
tania)
Krotność = 20
obmiar  = 31.195 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 6.676 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

149
d.6.1

STWiOR - 02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi.
obmiar  = 31.195 m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi
1m3/m3

m3 31.195 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

150
d.6.1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR - 02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
pod podkłady betonowe. Podsypkę należy za-
gęszczać mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar  = 4.789 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 20.688 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 5.172 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

151
d.6.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika
min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podkłady z dowożo-
nego piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 4.789 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.826 0.00 0.00
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-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.435 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

152
d.6.1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR - 03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
podkład betonowy gr. 20cm z betonu B-15
(C12/15) pod komorę mokrą i komorę zasuw.
Na warstwie chudego betonu należy wykonać
izolację typu ciężkiego.
obmiar  = 9.578 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 50.380 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

(C12/15)
1.03m3/m3

m3 9.865 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.6.1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację
poziomą przeciwwodną na wierzchu podkła-
dów betonowych pod przepompownię osadu
recyrkulowanego, środkiem dobranym do za-
stosowanej papy termozgrzewalnej.
obmiar  = 55.074 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 4.037 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca pod pokrycia z papy podkładowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2

kg 16.522 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.066 0.00 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.050 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

154
d.6.1

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR - 06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podkładów betonowych pod
komorę mokrą i komorę zasuw.
Krotność = 2
obmiar  = 55.074 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.13*2=0.26r-g/m2
r-g 14.319 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil lub równoważna.
1.15*2=2.3m2/m2

m2 126.670 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 11.015 0.00 0.00
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4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.220 0.00 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.330 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

155
d.6.1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR - 03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementów ściennych
(wycinki walca) i elementów stropowych (wy-
cinki koła) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej płycie dennej z wykształtowanymi
spadkami i rząpiem dla potrzeby wypompowa-
nia całości zbiornika - prefabrykowana komora
mokra przepompowni ścieków osadu recyrku-
lowanego o parametrach  i z wyposażeniem:
średnica zewnętrzna Dz 2,8 m, średnica wew-
nętrzna Dw 2,5 m, wysokość zewnętrzna Hz 3,
6 m, wysokość wewnętrzna Hw 3,3 m, wyso-
kość użytkowa Hu 2,5 m, pojemność retencyj-
na  ~12,30 m3, skosy na dnie zbiornika. W pły-
cie stropowej w komplecie dwa włazy monta-
żowe pod pompy zatapialne z zamknięciem,
każdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykona-
niu stal  1.4301, AISI 304, schody na komorę
wraz z barierami ochronnymi.
Elementy ścienne są zespolone między sobą
systemem marek skręcanych śrubami nie-
rdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozją. Beton prefa-
brykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatów
ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe poniżej gruntu wg projek-
tu oraz ochronę materiałowo strukturalną: gru-
bość otuliny zbrojenia cmin - wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciąże-
nia stałe - ciężar zasypki gruntowej oraz na
całkowite obciążenia zmienne (klimatyczne,
technologiczne) Zbiornik musi posiadać apro-
batę techniczną ITB.
obmiar  = 1.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* 999 robocizna

6.58r-g/elem.
r-g 6.580 0.00 0.00

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa M12

0.015m3/elem.
m3 0.015 0.00 0.00

3* 1329099 śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozją
29.33kg/elem.

kg 29.330 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.037m3/elem.

m3 0.037 0.00 0.00

5* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.012m3/elem.

m3 0.012 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.2kg/elem.

kg 1.200 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.500 0.00 0.00
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8* 1900000 prefabrykowana komora mokra przepompowni
ścieków osadu recyrkulowanego o parame-
trach  i z wyposażeniem: średnica zewnętrzna
Dz 2,8 m, średnica wewnętrzna Dw 2,5 m, wy-
sokość zewnętrzna Hz 3,6 m, wysokość wew-
nętrzna Hw 3,3 m, wysokość użytkowa Hu 2,5
m, pojemność retencyjna  ~12,30 m3, skosy
na dnie zbiornika. W płycie stropowej w komp-
lecie dwa włazy montażowe pod pompy zata-
pialne z zamknięciem, każdy o wymiarach 700
x 600 mm w wykonaniu stal  1.4301, AISI 304,
schody na komorę wraz z barierami ochronny-
mi.
1szt./elem.

szt. 1.000 0.00 0.00

-- S --
9* 39000 środek transportowy

0.7m-g/elem.
m-g 0.700 0.00 0.00

10* 31000 żuraw do 5t
1.49m-g/elem.

m-g 1.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

156
d.6.1

KNR 2-02
1925-01 ana-
logia
STWiOR - 03

Montaż elementów prefabrykowanych - zbiorni-
ka prefabrykowanego z elementów ściennych
(wycinki walca) i elementów stropowych (wy-
cinki koła) ustawionych i zespolonych na prefa-
brykowanej płycie dennej - prefabrykowana ko-
mora zasuw przepompowni ścieków osadu re-
cyrkulowanego o parametrach  i z wyposaże-
niem: średnica zewnętrzna Dz 2,3 m, średnica
wewnętrzna Dw 2,0 m, wysokość zewnętrzna
Hz 2,68 m, wysokość wewnętrzna Hw 2,38 m,
właz komunikacyjny żeliwny o średnicy DN 600
mm, stopnie włazowe.
Elementy ścienne są zespolone między sobą
systemem marek skręcanych śrubami nie-
rdzewnymi. Śruby i marki klasy A2-70 lub klasy
8.8 zabezpieczone przed korozją. Beton prefa-
brykatów - C35/45, W8, XC4, XA1, XF3. Za-
bezpieczenie antykorozyjne prefabrykatów
ścian, przyjęto zgodnie PN-B-03264:2002 eks-
pozycję środowiska klasy XC4, XA1, XF3, izo-
lacje powierzchniowe poniżej gruntu wg projek-
tu oraz ochronę materiałowo strukturalną: gru-
bość otuliny zbrojenia cmin= wg wytycznych w
normach. Maksymalne rozwarcie rys w ścia-
nach wlim = 0,1 mm, w stropie wlim = 0,2mm.
Projektowe wymagania dla komory na obciąże-
nia stałe - ciężar zasypki gruntowej oraz na
całkowite obciążenia zmienne (klimatyczne,
technologiczne) Zbiornik musi posiadać apro-
batę techniczną ITB.
obmiar  = 1.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* 999 robocizna

6.58r-g/elem.
r-g 6.580 0.00 0.00

-- M --
2* 2380899 zaprawa cementowa M12

0.015m3/elem.
m3 0.015 0.00 0.00

3* 1329099 śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabez-
pieczone przed korozją
29.33kg/elem.

kg 29.330 0.00 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.037m3/elem.

m3 0.037 0.00 0.00

5* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.012m3/elem.

m3 0.012 0.00 0.00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.2kg/elem.

kg 1.200 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.500 0.00 0.00
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8* 1900000 prefabrykowana komora zasuw przepompowni
ścieków osadu recyrkulowanego o parame-
trach  i z wyposażeniem: średnica zewnętrzna
Dz 2,3 m, średnica wewnętrzna Dw 2,0 m, wy-
sokość zewnętrzna Hz 2,68 m, wysokość wew-
nętrzna Hw 2,38 m, właz komunikacyjny żeliw-
ny o średnicy DN 600 mm, stopnie włazowe.
1szt./elem.

szt. 1.000 0.00 0.00

-- S --
9* 39000 środek transportowy

0.7m-g/elem.
m-g 0.700 0.00 0.00

10* 31000 żuraw do 5t
1.49m-g/elem.

m-g 1.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

157
d.6.1

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe, chemoodporne lub równoważne.
obmiar  = 9.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienia przejść instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technolo-
giczne należy wykonać jako przejścia szczelne
łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 9.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

158
d.6.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego komór przepompowni
ścieków osadu recyrkulowanego. Ze względu
na dużą agresywność ścieków należy liczyć
się z bardzo silnym oddziaływaniem środowis-
ka kwasowego pomimo obojętnego odczynu
samych ścieków. Zaprojektowano ochronę po-
włoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-
silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z in-
strukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą
lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana gru-
bość powłoki 4mm musi być spełniona w każ-
dym miejscu. Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa..
obmiar  = 58.668 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpie-

czenia kwasoodpornego komór przepompowni
ścieków osadu recyrkulowanego. Ze względu
na dużą agresywność ścieków należy liczyć
się z bardzo silnym oddziaływaniem środowis-
ka kwasowego pomimo obojętnego odczynu
samych ścieków. Zaprojektowano ochronę po-
włoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-
silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z in-
strukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą
lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana gru-
bość powłoki 4mm musi być spełniona w każ-
dym miejscu.
1m2/m2

m2 58.668 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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159
d.6.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnętrznej powierzchni płyt stropowych komór
przepompowni ścieków osadu recyrkulowane-
go, (powłoka na powierzchni poziomej). Anty-
poślizgowa powłoka zabezpieczająca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa składająca się z war-
stwy żywicy epoksydowej wg projektu lub rów-
norzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub równorzędnej. Parametry wy-
magane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.
obmiar  = 21.902 m2

m2

-- M --
1* dopłata za wykonanie zabezpieczenia ze-

wnętrznej powierzchni płyt stropowych komór
przepompowni ścieków osadu recyrkulowane-
go, (powłoka na powierzchni poziomej). Anty-
poślizgowa powłoka zabezpieczająca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa składająca się z war-
stwy żywicy epoksydowej wg projektu lub rów-
norzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej
wg projektu lub równorzędnej. Parametry wy-
magane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.
1m2/m2

m2 21.902 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

160
d.6.1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja ścian zewnętrznych pionowych komór prze-
pompowni poniżej gruntu - 3 x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wy-
konaną na podłożu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
równoważna.  Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
obmiar  = 39.560 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1095r-g/m2
r-g 4.332 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór bitumiczny do gruntowania  ścian poni-

żej gruntu, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
0.35kg/m2

kg 13.846 0.00 0.00

3* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-
włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4kg/m2

kg 15.824 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.044 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

161
d.6.1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa -
izolacja ścian zewnętrznych pionowych komór
przepompowni poniżej gruntu - 3 x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiorników, powłokową wy-
konaną na podłożu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
równoważna.  Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
Krotność = 2
obmiar  = 39.560 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0502*2=0.1004r-g/m2
r-g 3.972 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-

włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2

kg 31.648 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0006*2=0.0012m-g/m2
m-g 0.047 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

162
d.6.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze Po uzyskaniu
przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiorni-
ka wykonać przed obsypaniem ścian gruntem.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację

zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyska-
niu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4
tygodnie) Próbę na eksfiltrację wody ze zbior-
nika wykonać przed obsypaniem ścian grun-
tem.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

163
d.6.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fun-
damentów.
obmiar  = 88.967 m3

m3

-- M --
1* dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fun-

damentów
1.23m3/m3

m3 109.429 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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164
d.6.1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp.
do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprzę-
tem przy zasypkach - zasypki z dowożonego
piasku zagęszczalnego i ziemi z wykopów.
obmiar  = 63.222 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 54.624 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3

m-g 4.267 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

165
d.6.1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR - 02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budo-
wli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu do
4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót -
zasypki z dowożonego piasku zagęszczalnego
i ziemi z wykopów.
obmiar  = 11.157 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.33*0.955=4.13515r-g/m3
r-g 46.136 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 9.640 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

166
d.6.1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR - 12

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca składowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokół zbiorników.
obmiar  = 3.015 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 0.115 0.00 0.00

-- S --
2* 11162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3

0.0664m-g/m3
m-g 0.200 0.00 0.00

3* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0298m-g/m3

m-g 0.090 0.00 0.00

4* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 0.578 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

167
d.6.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 - wbudowa-
nie humusu i ziemi z wykopów wokół zbiorni-
ków przepompowni ścieków osadu recyrkulo-
wanego - wykonanie nasypu.
obmiar  = 96.759 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.14=0.13395r-g/m3
r-g 12.961 0.00 0.00

-- S --
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2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.14=0.053694m-g/m3

m-g 5.195 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

168
d.6.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika Is -
1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowożonego pospół-
ki lub piasku zagęszczalnego. Ściany zasypy-
wać i zagęszczać mechanicznie warstwami co
30 cm.
obmiar  = 171.138 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 29.517 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 15.542 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

169
d.6.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek kon-
strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi i wymogami stosownych norm i
przedstawienie wyników badań Inwestorowi -
przepompownia ścieków osadu recyrkulowane-
go
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-

trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wyników badań Inwestorowi - prze-
pompownia ścieków osadu recyrkulowanego
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

170
d.6.1

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 10

Wykonanie schodów skarpowych, wg rysun-
ków w projekcie.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków

w projekcie.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

171
d.6.1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na
terenie płaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
plantowanie humusu wokół przepompowni
ścieków osadu recyrkulowanego. Policzono
wykonywanie robót sposobem mechanicznym
w ilości 50% całości robót.
obmiar  = 52.928 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.254*0.955=0.24257r-g/m3
r-g 12.839 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.04m-g/m3

m-g 2.117 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

172
d.6.1

KNR 2-21
0218-06
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 -
wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humu-
su wokół zbiorników. Policzono wykonywanie
robót sposobem ręcznym w ilości 25% całości
robót.
obmiar  = 14.514 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.75*0.955=1.67125r-g/m3
r-g 24.257 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

173
d.6.1

KNR 2-21
0218-07
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z trans-
portem taczkami na skarpach o nachyleniu po-
nad 1:2 - wykonanie nasypu oraz rozplantowa-
nie humusu wokół zbiorników. Policzono wyko-
nywanie robót sposobem ręcznym w ilości
25% całości robót.
obmiar  = 14.514 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3.18*0.955=3.0369r-g/m3
r-g 44.078 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

174
d.6.1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR - 12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem - terenów zielo-
nych.
obmiar  = 206.080 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.194*0.955=0.18527r-g/m2
r-g 38.180 0.00 0.00

-- M --
2* 2_21005 nasiona traw

0.02*5=0.1kg/m2
kg 20.608 0.00 0.00

3* 1420800 nawóz trawnikowy  np. azofoska
0.00005t/m2

t 0.010 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów
metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów me-
talowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

175
d.6.2

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR - 07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni
Ścieków (O.Ś.) - kompletna dostawa wraz z
montażem. Komplet urządzeń PRZEPOM-
POWNI OSADU RECYRKULOWANEGO.
Wyposażenie technologiczne zestawu pom-
powni -  komora mokra: - pompy zatapialne 1 +
1, o prowadnicach dwururowych, o parametra-
mi nie gorszymi niż określone w projekcie, sys-
temem prowadnic opuszczania pomp ze stal
nierdzewnej AISI 304, każda długośći ~3,1m,
rurociąg tłoczny PE100 DN 90 SDR17, - ruro-
ciąg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17, - ob-
rotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nie-
rdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp.
Materiał: stal cynkowana ogniowo - 1szt, - son-
da hydrostatyczna, - 
- wentylacja grawitacyjna - 2 x kominki wenty-
lacyjne DN110 ze stali gatunku co najmniej AI-
SI 304. Kominki z pochłaniaczami zapachów,
(antyodorowe), zakończone grzybkiem i zabez-
pieczone siatką przeciw owadom, ze stali ga-
tunku co najmniej AISI 304. Poziom ścieków
sygnalizowany poprzez instalację pływaków. 
Wyposażenie technologiczne zestawu pom-
powni -  komora zasuw: - zawór zwrotny kulo-
wy DN 80 – 2 szt, - zasuwa nożowa DN 80-2
szt, - rurociąg tłoczny PE100 DN 90 SDR17, -
rurociąg tłoczny PE100 DN 110 SDR17,- ruro-
ciąg grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17, -
przepływomierz elektromagnetyczny DN 80 z
przekaźnikiem umieszczonym w budynku ob-
sługi,- kpl, - oświetlenie komory - kpl.
Wyposażenie można mocować do konstrukcji
komór kotwami rozporowymi osadzanymi w
otworach nie przekraczających połowy gruboś-
ci wierconego elementu lub kotwami wklejany-
mi (rozwiązanie zalecane).
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1051r-g/kpl.
r-g 1051.000 0.00 0.00

-- M --
2* pompy zatapialne 1 + 1, o prowadnicach dwu-

rurowych, o parametrami nie gorszymi niż
określone w projekcie, systemem prowadnic
opuszczania pomp ze stal nierdzewnej AISI
304, kazda długośći ~3,1m
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

3* konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali
nierdzewnej, OK stal ocynkowana ogniowo.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

4* rurociąg tłoczny PE100 DN 90 SDR17, - ruro-
ciąg grawitacyjny PE100 DN200 SDR17 - kpl
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

5* sygnalizacja pływakowa poziomu ścieków.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

6* obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nie-
rdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp.
Materiał: stal cynkowana ogniowo
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

7* sonda hydrostatyczna stężenia osadu i steżnia
tlenu
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

8* kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku
co najmniej AISI 304. Kominki z pochłaniacza-
mi zapachów, (antyodorowe), zakończone
grzybkiem i zabezpieczone siatką przeciw
owadom, ze stali gatunku co najmniej AISI
304.
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00
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9* zawór zwrotny kulowy DN 80 – 2 szt
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

10* zasuwa nożowa DN 80 – 2 szt
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

11* rurociąg tłoczny PE100 DN 90 SDR17, - ruro-
ciąg tłoczny PE100 DN 110 SDR17,- rurociąg
grawitacyjny PE100 DN 160 SDR17 - kpl
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

12* przepływomierz elektromagnetyczny DN 80 z
przekaźnikiem umieszonym w budynku obsługi
- kpl
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

13* oświetlenie pompowni - kpl.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

14* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

15* 0000000 materiały pomocnicze
8.5%(od R)

% 8.500 0.00 0.00

-- S --
16* 39000 środek transportowy

3.84m-g/kpl.
m-g 3.840 0.00 0.00

17* 31200 żuraw samojezdny kołowy
3.66m-g/kpl.

m-g 3.660 0.00 0.00

18* 35620 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
110.04m-g/kpl.

m-g 110.040 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KOMÓR PRZEPOMPOWNI OSADU RE-
CYRKULOWANEGO. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne
roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - KOMORA MOKRA
ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 13,14), 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7 7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWE-
GO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)

176
d.7

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR - 07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni
Ścieków (O.Ś.) - kompletna dostawa wraz z
montażem. Montaż sposobem półmechanicz-
nym. MECHANICZNE OCZYSZCZANIE -
montaż sitopiaskownika.
Przebudowa instalacji układu mechanicznego
oczyszczania ścieków obejmuje: - montaż no-
wego sitopiaskownika, praca urządzenia jest
sterowana i kontrolowana w sposób automa-
tyczny z możliwością załączania ręcznego, ca-
ły proces oczyszczania jest zamknięty i herme-
tyczny, - przebudowa instalacji doprowadzają-
cych ścieki do sitopiaskownika - wg odrębnego
opracowania, przebudowa instalacji odprowa-
dzających ścieki z sitopiaskownika  - wg odręb-
nego opracowania, przebudowa instalacji obej-
ścia sitopiaskownika (awaryjny bypass), - mon-
taż zasuw nożowych z trzpieniem niewznoszą-
cym, DN 150, PN 10 - 2szt.
Awaryjny bypass sitopiaskownika służący do
ręcznego podczyszczenia ścieków surowych
podczas prac serwisowych i napraw. Bypass
posiada prostokątną kratę o prześwicie 10mm,
posiada ręczne czyszczenie za pomocą gra-
bek oraz odstojnik na skratki.
Sitopiaskownik o parametrach projektowych: -
przepustowości od 15 do 30 l/s (od 54 do 108
m3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wyko-
nanie AISI 316, (szczegółowe parametry wg
projektu technologii).
Rurociągi, armatura i konstrukcje pomocnicze.
Materiał: stal cynkowana ogniowo, stal nie-
rdzewna, PE, PVC. 
Skratki i piasek gromadzone w kontenerach
1000l i odbierane przez wyspecjalizowaną fir-
mę. Kontenery wykonane ze stali nierdzewnej.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1100.38*0.955=1050.8629r-g/kpl.
r-g 1050.863 0.00 0.00

-- M --
2* sitopiaskownik, o parametrach projektowych: -

przepustowości od 15 do 30 l/s (od 54 do 108
m3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wyko-
nanie AISI 316, praca urządzenia jest sterowa-
na i kontrolowana w sposób automatyczny z
możliwością załączania ręcznego, cały proces
oczyszczania jest zamknięty i hermetyczny,
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

3* baypass - obejście wraz z komorą, kratą ręcz-
na o prześwicie 10mmm i pojemnikiem na
skratki, stal nierdzewna, wykonanie AISI 316
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

4* kontenery 1000l, na  na skratki (2 szt), konte-
nery dla piasku (2 szt)
2+2=4kpl/kpl.

kpl 4.000 0.00 0.00

5* rurociągi podłączeniowe DN 100, obejście
IMP, armatura, stal nierdzewna, wykonanie AI-
SI 316
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

6* konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali
nierdzewnej, PE, PCV.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

7* zasuwa nożowa z trzpieniem niewznoszącym,
DN 150, PN 10 - 2szt.
2kpl/kpl.

kpl 2.000 0.00 0.00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
9* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.840 0.00 0.00
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10* 31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
3.66m-g/kpl.

m-g 3.660 0.00 0.00

11* 35623 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 3.2-5.0t
110.04m-g/kpl.

m-g 110.040 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8 8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU-MONTAŻ DWUGŁO-
WICOWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY ŚLIMAKOWEJ NADA-
WY OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZE-
NOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

177
d.8

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR - 07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni
Ścieków (O.Ś.) - kompletna dostawa wraz z
montażem. Montaż sposobem półmechanicz-
nym. UKŁADU MECHANICZNEGO ODWAD-
NIANIA OSADU - montaż dwugłowicowej pra-
sy śrubowo-talerzowej z flokulatorem, montaż
pompy ślimakowej nadawy osadu, montaż ins-
talacji przygotowania i dozowania
polielektrolitu, montaż przenośnika ślimakowe-
go osadu, instalacji wykonanych z materiałów:
- PE100 DN 110 SDR17, PE100 DN 90
SDR17, zasuwa nożowa odcinająca dopływ
osadu nadmiernego na prasę DN 100 – 1 szt, -
Instalacja dozowania polielektrolitu PP DN 25
PN10.
Prasa do odwadnianie trudno filtrujących się
osadów, jej praca polega na powolnym prze-
mieszczaniu się flokuł osadu w komorze filtra-
cyjnej złożonej z ruchomych i nieruchomych
pierścieni. Powolny ruch pierścieni, powodowa-
ny jest obracaniem się centralnie umieszczo-
nej śruby i przesuwa duże aglomeraty osadu
bez niszczenia ich struktury powodując łatwe
odprowadzenie cieczy.
Elementy składowe układu odwadniania
osadu: Prasa śrubowo-talerzowa z flokulato-
rem o wydajności 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,
02 kW - kpl, -  Pompa ślimakowa nadawy osa-
du o wydajności 6 m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Ręcz-
na stacja dozowania polielektrolitu, zbiornik PE
1000 l wyposażony w mieszadło 0,25-0,75 kW,
(zbiornik PE, wyposażenie oraz mieszadło –
AISI 304) - 1kpl, - Pompa śrubowa do polielek-
trolitu o wydajności 1 000 l/h, 0,55 kW - 1kpl, -
Zasuwa nożowa odcinająca dopływ osadu nad-
miernego na prasę DN 100 – 1 szt, - Przenoś-
nik śrubowy osadu średnica spirali fi 200 mm z
zaworem spustowym, 1,5 kW, L?4,2 m, (wyko-
nanie AISI 304, Koryto wyłożone PEHD1000,
ślimak ze stali specjalnej o podwyższonej od-
porności na ścieranie) - 1kpl
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1100.38*0.955=1050.8629r-g/kpl.
r-g 1050.863 0.00 0.00

-- M --
2* elementy składowe układu odwadniania osadu:

Prasa śrubowo-talerzowa z flokulatorem o wy-
dajności 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,02 kW -
kpl, -  Pompa ślimakowa nadawy osadu o wy-
dajności 6 m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Ręczna sta-
cja dozowania polielektrolitu, zbiornik PE 1000
l wyposażony w mieszadło 0,25-0,75 kW,
(zbiornik PE, wyposażenie oraz mieszadło –
AISI 304) - 1kpl, - Pompa śrubowa do polielek-
trolitu o wydajności 1 000 l/h, 0,55 kW - 1kpl, -
Zasuwa nożowa odcinająca dopływ osadu nad-
miernego na prasę DN 100 – 1 szt, - Przenoś-
nik śrubowy osadu średnica spirali fi 200 mm z
zaworem spustowym, 1,5 kW, L?4,2 m, (wyko-
nanie AISI 304, Koryto wyłożone PEHD1000,
ślimak ze stali specjalnej o podwyższonej od-
porności na ścieranie) - 1kpl
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

3* armatura, rury, stal nierdzewna, tworzywo
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

4* pomocnicza konstrukcja nierdzewna DIN 1,
4301, PP.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00
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5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
6* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.840 0.00 0.00

7* 31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
3.66m-g/kpl.

m-g 3.660 0.00 0.00

8* 35623 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 3.2-5.0t
110.04m-g/kpl.

m-g 110.040 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁADU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA
OSADU-MONTAŻ DWUGŁOWICOWEJ PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z FLOKULATO-
REM,MONTAŻ POMPY ŚLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MONTAŻ INSTALACJI PRZYGO-
TOWANIA I DOZOWANIA POLIELEKTROLITU, MONTAŻ PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO
OSADU, (w obiektach nr 7,16)
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9 9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSAU WAPNA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNI-
KA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 

9.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE - FUNDAMENT POD ZBIORNIK WAPNA. CPV-45110000-
1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

178
d.9.1

KNR 2-01
0122-01
STWiOR - 02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym - pomiary przy wy-
tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamen-
tu i ustawienia silosu na wapno 5m3, (obiekt nr
8), (R - wsp. 3,0).
obmiar  = 15.241 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
r-g 2.441 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

179
d.9.1

KNR 2-01
0239-01
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami ko-
łowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm  do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzeń od kół samochodów).W trak-
cie realizacji wykopów w bezpośredniej blis-
kości kabli roboty prowadzić ręcznie z zacho-
waniem szczególnej ostrożności. Policzono
95% wykopów sprzętem mechanicznym.
obmiar  = 1.555 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
r-g 0.305 0.00 0.00

-- S --
2* 11412 ładowarka kołowa 1.25 m3

0.0418m-g/m3
m-g 0.065 0.00 0.00

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0092m-g/m3

m-g 0.014 0.00 0.00

4* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0994m-g/m3

m-g 0.155 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

180
d.9.1

KNR 2-01
0301-01
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu,
gr 20cm  do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzeń od kół samochodów). Policzono 5% wy-
kopów ręcznie.
obmiar  = 0.082 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
r-g 0.137 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.23m-g/m3
m-g 0.019 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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181
d.9.1

KNR 2-01
0207-02
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3 w gr. kat. III
z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunków projektowych
(przyjęto 95% całości robót ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).
Układ warstw geologicznych na podstawie ba-
dań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane będą występować poniżej poziomu posa-
dowienia należy dokonać wymiany na zagęsz-
czony piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wybór wg zaleceń projektan-
ta. Przewody istniejącego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczyć w wykopie na czas prowa-
dzonych robót przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podłoże) w wykopie musi być ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop należy systematycznie od-
wadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i
rozluźnienia podłoża.
obmiar  = 12.924 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.108*1.0315=0.111402r-g/m3
r-g 1.440 0.00 0.00

-- S --
2* 11166 koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3

0.032m-g/m3
m-g 0.414 0.00 0.00

3* 39813 samochód samowyładowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m-g 0.942 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

182
d.9.1

KNR 2-01
0301-02
STWiOR - 02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III)
- ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół
samochodów).
obmiar  = 0.680 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.69*1.0315=2.774735r-g/m3
r-g 1.887 0.00 0.00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34m-g/m3
m-g 0.231 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

183
d.9.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-
konaniu wykopów.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie geologiczne gruntów po wy-

konaniu wykopów - silos pod wapno
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

184
d.9.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - na dalsze przyjęte 10km, (policzono
wywóz 100% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek)
Krotność = 20
obmiar  = 13.604 m3

m3

-- S --
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1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0107*20=0.214m-g/m3

m-g 2.911 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

185
d.9.1

STWiOR - 02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi.
obmiar  = 13.604 m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawie-
nia Zamawiającemu dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów
lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma
prowadząca wykopy we własnym zakresie
ustala odbiorcę ziemi
1m3/m3

m3 13.604 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

186
d.9.1

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR - 02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-
500 mm - odwadnianie wykopów. Warunki
gruntowo-wodne określono na podstawie "Pro-
jektu geotechnicznego dla potrzeb posadowie-
nia przebudowy oczyszczalni ścieków” wyko-
nanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 4.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 16.808 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 4.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.040 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 4.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

187
d.9.1

KNR 2-02
1101-07
STWiOR - 02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - wymiana gruntu, pod podkła-
dy betonowe. Podsypkę należy zagęszczać
mechanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
obmiar  = 7.098 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.32r-g/m3
r-g 30.663 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 7.666 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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188
d.9.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika
min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podkłady z dowożo-
nego piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 7.098 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 1.224 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.645 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

189
d.9.1

KNR 2-02
1101-01
STWiOR - 03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
podkład betonowy gr. 15cm z betonu B-15
(C12/15) pod fundament silosu na wapno. Na
warstwie chudego betonu należy wykonać izo-
lację typu ciężkiego.
obmiar  = 1.065 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5.26r-g/m3
r-g 5.602 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

(C12/15)
1.03m3/m3

m3 1.097 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

190
d.9.1

KNR 2-02
0602-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację
poziomą przeciwwodną na wierzchu podkła-
dów betonowych pod fundament silosu na
wapno, środkiem dobranym do zastosowanej
papy termozgrzewalnej.
obmiar  = 8.165 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0733r-g/m2
r-g 0.598 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-

jąca pod pokrycia z papy podkładowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2

kg 2.450 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0012m-g/m2
m-g 0.010 0.00 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0009m-g/m2

m-g 0.007 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

191
d.9.1

NNRNKB 202
0618-03
STWiOR - 06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
grzewalna podkładowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podkładów betonowych pod
fundament silosu na wapno
Krotność = 2
obmiar  = 8.165 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0.13*2=0.26r-g/m2

r-g 2.123 0.00 0.00

-- M --
2* 202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil lub równoważna.
1.15*2=2.3m2/m2

m2 18.780 0.00 0.00

3* 1020100 gaz propan-butan
0.1*2=0.2kg/m2

kg 1.633 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.002*2=0.004m-g/m2
m-g 0.033 0.00 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.003*2=0.006m-g/m2

m-g 0.049 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

192
d.9.1

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR - 03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-
niem pompy do betonu - płyta fundamentowa
żelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 klasa ekspozycji X1,
zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków kons-
trukcyjnych. Grubość płyty h=80cm, szczegóły
wg projektu. Grubość otuliny  prętów zbrojenio-
wych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W
płycie osadzić bednarkę połączoną ze zbroje-
niem do łączenia przewodów uziemiających.
obmiar  = 5.516 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.45r-g/m3
r-g 2.482 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
1.015m3/m3

m3 5.599 0.00 0.00

3* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002m3/m3

m3 0.011 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.001m3/m3

m3 0.006 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m3

kg 0.110 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.055 0.00 0.00

8* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.441 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

193
d.9.1

NNRNKB 202
0227-03
STWiOR - 03

(z.II) Słupy żelbetowe prostokątne wys. do 4 m
pod stropy monolityczne o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju 9-12 - słupki/ pod-
stawy wym 40x40cm, pod silos na wapno, mo-
nolityczne żelbetowe, z betonu C30/37, zbrojo-
ne stalą  ( # ) AIIIN, wg rysunków konstrukcyj-
nych.
obmiar  = 0.320 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

14.15r-g/m3
r-g 4.528 0.00 0.00

-- M --
2* 2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/

37 w klasie ekspozycji XA1
1.02m3/m3

m3 0.326 0.00 0.00
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3* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.059m3/m3

m3 0.019 0.00 0.00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.051m3/m3

m3 0.016 0.00 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.4kg/m3

kg 0.448 0.00 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.13m-g/m3
m-g 0.042 0.00 0.00

8* 31000 żuraw do 5t
0.62m-g/m3

m-g 0.198 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

194
d.9.1

KNR 2-02
0290-02
STWiOR - 03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - zbrojenie płyty fundamen-
towej i słupków/podstaw pod silos na wapno -
stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniej-
sza niż 50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% do-
datku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na
stal montażową i pomocniczą.
obmiar  = 0.499 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

42.88r-g/t
r-g 21.397 0.00 0.00

-- M --
2* 1102399 stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN

1.02t/t
t 0.509 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 71251 prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 2.146 0.00 0.00

5* 71212 giętarka do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.894 0.00 0.00

6* 71212 nożyce do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.395 0.00 0.00

7* 34000 wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.399 0.00 0.00

8* 39000 środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.798 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

195
d.9.1

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie  zabezpieczenia ze-
wnętrznej powierzchni płyty fundamentowej i
słupków/podstaw pod silos (powłoka na po-
wierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka
zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wy-
prawa składająca się z warstwy żywicy epoksy-
dowej wg projektu lub równorzędnej oraz  za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub rów-
norzędnej. Parametry wymagane materiałów
powłokowo ochronnych wg wytycznych w pro-
jekcie i wg zastosowanej technologii producen-
ta.
obmiar  = 10.343 m2

m2

-- M --
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1* dopłata za wykonanie  zabezpieczenia ze-
wnętrznej powierzchni płyty fundamentowej i
słupków/podstaw pod silos (powłoka na po-
wierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka
zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa. Wy-
prawa składająca się z warstwy żywicy epoksy-
dowej wg projektu lub równorzędnej oraz  za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub rów-
norzędnej. Parametry wymagane materiałów
powłokowo ochronnych wg wytycznych w pro-
jekcie i wg zastosowanej technologii producen-
ta.
1m2/m2

m2 10.343 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

196
d.9.1

KNR 2-02
0603-09
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja ścian zewnętrznych pionowych płyty funda-
mentowej pod silos na wapno, poniżej gruntu -
3x izolacja zewnętrznych ścian zbiornika, po-
włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna.  Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
obmiar  = 7.644 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1095r-g/m2
r-g 0.837 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 roztwór bitumiczny do gruntowania  ścian poni-

żej gruntu, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
0.35kg/m2

kg 2.675 0.00 0.00

3* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-
włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4kg/m2

kg 3.058 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.008 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

197
d.9.1

KNR 2-02
0603-10
STWiOR - 06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa -
izolacja ścian zewnętrznych pionowych płyty
fundamentowej pod silos na wapno, poniżej
gruntu - 3x izolacja zewnętrznych ścian zbiorni-
ka, powłokowa wykonaną na podłożu oczysz-
czonym i zagruntowanym, - np. masa bitumicz-
na wg projektu lub równoważna.  Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych
wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej
technologii producenta.
Krotność = 2
obmiar  = 7.644 m2

m2
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-- R --
1* 999 robocizna

0.0502*2=0.1004r-g/m2
r-g 0.767 0.00 0.00

-- M --
2* 2301499 izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-

włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym
i zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg
projektu lub równoważna. Parametry wymaga-
ne materiałów powłokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.
0.4*2=0.8kg/m2

kg 6.115 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0006*2=0.0012m-g/m2
m-g 0.009 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

198
d.9.1

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp.
do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprzę-
tem przy zasypkach - zasypki z dowożonego
piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 0.709 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 0.766 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5=0.0675m-g/m3

m-g 0.048 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

199
d.9.1

KNR 2-01
0502-02
STWiOR - 02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budo-
wli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu do
4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót -
zasypki z dowożonego piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 0.125 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4.33*0.955=4.13515r-g/m3
r-g 0.517 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 0.135 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

200
d.9.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III - do wskaźnika Is -
1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowożonego pospół-
ki lub piasku zagęszczalnego.
obmiar  = 0.834 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.144 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.076 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
201

d.9.1
kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek kon-
strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
jektowymi i wymogami stosownych norm i
przedstawienie wyników badań Inwestorowi -
fundament pod silos na wapno
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-

trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wyników badań Inwestorowi - funda-
ment pod silos na wapno
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

202
d.9.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fun-
damentów.
obmiar  = 7.932 m3

m3

-- M --
1* dowóz piasku zagęszczalnego na wymianę

gruntu i zasypki fundamentów
1.23m3/m3

m3 9.756 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

203
d.9.1

KNR 2-01
0212-05
STWiOR - 12

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca składowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokół płyty fundamentu si-
losu na wapno.
obmiar  = 1.637 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.0383r-g/m3
r-g 0.063 0.00 0.00

-- S --
2* 11162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3

0.0664m-g/m3
m-g 0.109 0.00 0.00

3* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0298m-g/m3

m-g 0.049 0.00 0.00

4* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.1916m-g/m3

m-g 0.314 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

204
d.9.1

KNR 2-21
0218-03
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na
terenie płaskim  - wykonanie nasypu oraz roz-
plantowanie humusu wokół płyty fundamentu
silosu na wapno. Policzono wykonywanie robót
sposobem mechanicznym w ilości 70% całości
robót.
obmiar  = 1.146 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.254*0.955=0.24257r-g/m3
r-g 0.278 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.04m-g/m3

m-g 0.046 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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205
d.9.1

KNR 2-21
0218-02
STWiOR - 12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z trans-
portem taczkami na terenie płaskim - wykona-
nie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół
płyty fundamentu silosu na wapno. Policzono
wykonywanie robót sposobem mechanicznym
w ilości 30% całości robót.
obmiar  = 0.491 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.67*0.955=1.59485r-g/m3
r-g 0.783 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

206
d.9.1

KNR 2-21
0401-04
STWiOR - 12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem - terenów zielo-
nych płaskich.
obmiar  = 36.015 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.194*0.955=0.18527r-g/m2
r-g 6.672 0.00 0.00

-- M --
2* 2_21005 nasiona traw

0.02*5=0.1kg/m2
kg 3.602 0.00 0.00

3* 1420800 nawóz trawnikowy  np. azofoska
0.00005t/m2

t 0.002 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE - FUNDAMENT POD
ZBIORNIK WAPNA. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bu-
dowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3,
MONTAŻ PRZENOŚNIKA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

207
d.9.2

KNR 7-04
0502-01
STWiOR - 07

Zespół urządzeń zblokowanych Oczyszczalni
Ścieków (O.Ś.) - kompletna dostawa wraz z
montażem, (R-wsp. 0,25). Montaż sposobem
półmechanicznym -  INSTALACJI WAPNO-
WANIA OSADU  - montaż silosu na wapno,
montaż przenośnika dozującego wapno.
Elementy składowe instalacji wapniowania
osadu: - silos wapna o pojemności 5 m3, o wy-
miarach średnica 2,0 m, wysokość 5,3 m, roz-
staw nóg 1,4 m. Silos wapna z elektrowibrato-
rem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW,
zasuwą nożową ręczną, pneumatycznym ukła-
dem załadowczym przystosowanym do współ-
pracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, kla-
pą bezpieczeństwa, drabinką wejściową, po-
mostem roboczym z barierką, włazem rewizyj-
nym, czujnikiem poziomu min. i max. w wyko-
naniu ze stali zwykłej zabezpieczonej antyko-
rozyjnie, - podajnik ślimakowy transportujący
wapno o mocy 0,55 kW w wykonaniu ze stali
nierdzewnej oprócz napędu i ślimaka zabez-
pieczonego antykorozyjnie, wydatek regulowa-
ny falownikiem.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

1100.38*0.955*0.25=262.715725r-g/kpl.
r-g 262.716 0.00 0.00

-- M --
2* elementy składowe instalacji wapniowania osa-

du: - silos wapna o pojemności 5 m3, o wymia-
rach średnica 2,0 m, wysokość 5,3 m, rozstaw
nóg 1,4 m. Silos wapna z elektrowibratorem 0,
25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW, zasu-
wą nożową ręczną, pneumatycznym układem
załadowczym przystosowanym do współpracy
z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapą bez-
pieczeństwa, drabinką wejściową, pomostem
roboczym z barierką, włazem rewizyjnym, czuj-
nikiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze
stali zwykłej zabezpieczonej antykorozyjnie, -
podajnik ślimakowy transportujący wapno o
mocy 0,55 kW w wykonaniu ze stali nierdzew-
nej oprócz napędu i ślimaka zabezpieczonego
antykorozyjnie, wydatek regulowany falowni-
kiem.
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.840 0.00 0.00

5* 31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
3.66m-g/kpl.

m-g 3.660 0.00 0.00

6* 35623 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 3.2-5.0t
110.04m-g/kpl.

m-g 110.040 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU -
MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNIKA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt
nr 8), CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWANIA OSADU - MONTAŻ SILOSAU WAP-
NA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNIKA DOZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTY-
WACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH.

10.1 DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TERENÓW ZIELO-
NYCH. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

208
d.10.

1

analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie,
ustaleń z In-
westorem i
planu zagos-
podarowania
terenu
STWiOR - 10

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej beto-
nowej grubość 8 cm (kostka wzajemnie się kli-
nująca), na podsypce cementowo-piaskowej,
gr 5cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-
31,5 mm, gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr
15cm. Układ nowych dróg wewnętrznych za-
projektowano w dowiązaniu do układu istnieją-
cego. Zapewnia to właściwą obsługę komuni-
kacyjną obiektów i umożliwiającą dojazd i dojś-
cie do wszystkich urządzeń tego wymagają-
cych. Rzędne projektowanych nawierzchni do-
stosowano do poziomu projektowanych obiek-
tów oraz do istniejącego terenu. Projektowane
nawierzchnie utwardzone będą odwadniane na
tereny zielone. Krawężniki po zewnętrznej stro-
nie dróg należy ustawić w poziomie nawierzch-
ni dla umożliwienia spływu wód opadowych.
Przyjęto spadki nawierzchni zapewniające
właściwe odprowadzenie wód opadowych. Mi-
nimalne spadki poprzeczne i podłużne maja
wartość 0,75%.
obmiar  = 801.550 m2

m2

-- M --
1* 2222120 nawierzchnie drogowe z kostki brukowej beto-

nowej grubość 8 cm (kostka wzajemnie się kli-
nująca), na podsypce cementowo-piaskowej,
gr 5cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-
31,5 mm, gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr
15cm.
1.01m2/m2

m2 809.566 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

209
d.10.

1

analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie,
ustaleń z In-
westorem i
planu zagos-
podarowania
terenu
STWiOR - 10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, gr 5cm i podbudowie betonowej C9/
12, gr 10cm - chodniki i opaski wokół nowych
obiektów.
obmiar  = 105.800 m2

m2

-- M --
1* 2222101 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-

bość 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, gr 5cm i podbudowie betonowej C9/
12, gr 10cm - chodniki i opaski wokół nowych
obiektów.
1.01m2/m2

m2 106.858 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKUL-
TYWACJA TERENÓW ZIELONYCH. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3-
Wymiana nawierzchni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10.2 REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania te-
renu. CPV-45243510-0- Budowa nasypów. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

210
d.10.

2

analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie,
ustaleń z In-
westorem i
planu zagos-
podarowania
terenu
STWiOR - 12

Dowóz ziemi urodzajnej, przygotowanie mie-
szanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej
oraz torfu, rozścielenie i wykonanie trawników
dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z na-
wożeniem - rekultywacja terenu po robotach
drogowych.
obmiar  = 862.500 m2

m2

-- M --
1* 2_21005 dowóz ziemi urodzajnej, przygotowanie mie-

szanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej
oraz torfu, rozścielenie i wykonanie trawników
dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z na-
wożeniem - rekultywacja terenu po robotach
drogowych.
1.01m2/m2

m2 871.125 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypów.
CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w za-
kresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WO-
KÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKONANYCH.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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11 ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i
rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. 

211
d.11

kalk. własna
na podstawie
projektu i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWiOR - 01

Rozbiórka w ramach przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków obiektów: rozbiórka ist-
niejącego budynku gospodarczego o pow. 13,
83 m2. Rozbiórka wraz z usunięciem, posegre-
gowaniem, wywozem i utylizacją. Policzono
przez analogię ryczałtowo na 1m2. dla obiektu,
wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Remontów
BCM SEKOCENBUD" - I kw. 2022r.
obmiar  = 13.830 m2

m2

-- M --
1* rozbiórka w ramach przebudowy i rozbudowy

oczyszczalni ścieków obiektów: rozbiórka ist-
niejącego budynku gospodarczego o pow. 13,
83 m2.
1m2/m2

m2 13.830 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1- Ro-
boty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV-45262600-7- Róż-
ne specjalne roboty budowlane. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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12 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRACOWANIE PLANU EWAKUACJI.
CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. 

212
d.12

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 07

Wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji,
obiekt należy oznakować znakami ewakuacyj-
nymi według PN-N-01256-02:1992 - Znaki bez-
pieczeństwa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:
2012 -Symbole graficzne Barwy bezpieczeńst-
wa i znaki bezpieczeństwa. Lokalizacja gaśnic
będzie oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:
1992 - Znaki bezpieczeństwa- Techniczne
środki przeciwpożarowe. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów - należy
obiekt wyposażyć w - znaki bezpieczeństwa,
ochronę przeciwpożarową oraz znaki bezpie-
czeństwa i ewakuacji, a także w widocznym
miejscu umieścić wykaz telefonów alarmowych
oraz instrukcję postępowania na wypadek po-
żaru). Wyposażenie budynku -  gaśnice prosz-
kowe typu ABC 6kg (GP-6), koce gaśnicze wg
planu ochrony p-poż budynku.
Gaśnice umieszczać w miejscach łatwo do-
stępnych: przy wejściach do budynków, na ko-
rytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na
zewnątrz w miejscach narażonych na uszko-
dzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciep-
ła (ciepłe elementy technologiczne, grzejniki,
itp.). Odległość z każdego miejsca w obiekcie,
w którym może przebywać człowiek do najbliż-
szej gaśnicy nie powinien być większa nić
30m. Do gaśnic powinien być zapewniony do-
stęp o szerokości co najmniej 1m. Miejsca usy-
tuowania gaśnic oznakować zgodnie z Polską
Normą.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice

alarmowe i opracowanie planu ewakuacji,
obiekt należy oznakować znakami ewakuacyj-
nymi według PN-N-01256-02:1992 - Znaki bez-
pieczeństwa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:
2012 -Symbole graficzne Barwy bezpieczeńst-
wa i znaki bezpieczeństwa. Lokalizacja gaśnic
będzie oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:
1992 - Znaki bezpieczeństwa- Techniczne
środki przeciwpożarowe
1kpl/kpl.

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRA-
COWANIE PLANU EWAKUACJI. CPV- 45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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13 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY I OPŁATY ADMINISTRACYJNE I ODBIOROWE. Zgodnie "Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993.96.437), "
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.1993.96.438).

213
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR - 07

Próba szczelności instalacji oczyszczalni ście-
ków.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* próba szczelności instalacji oczyszczalni ście-

ków.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

214
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR - 07

Płukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni
ścieków.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* płukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni

ścieków.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

215
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urządzeń
STWiOR - 07

Szkolenie technologicznej obsługi sitopiaskow-
nika.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* szkolenie technologicznej obsługi sitopiaskow-

nika.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

216
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
dostawcy
urządzeń
STWiOR - 07

Szkolenie technologicznej obsługi prasy osadu
i układu higienizacji osadu.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* szkolenie technologicznej obsługi prasy osadu

i układu higienizacji osadu.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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217
d.13

kalk. własna
na podstawie
wybranej
technologii i
wiedzy tech-
nicznej
STWiOR - 07

Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków.
W trakcie przebudowy konieczne jest normal-
ne zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni
ścieków o wymaganej jakości i ilości zrzutów.
Niezbędny jest czas na dostosowanie się
oczyszczających ciągów technologicznych.
Proponuje się przyjąć, że osiągnięcie pełnej
sprawności technicznej i technologicznej "no-
wej" technologii winno nastąpić na przestrzeni
do kilku miesięcy. Zatem w projekcie organiza-
cji procesu inwestycyjnego (w harmonogramie
realizacji inwestycji) należy uwzględnić okres
rozruchu, przy czym rozruch technologiczny
nie będzie kończył procesu inwestycyjnego,
lecz wystąpi przed pracami związanymi z de-
montażem urządzeń i instalacji "starej" techno-
logii. Rozruch winien być przeprowadzony na
podstawie projektu rozruchu opracowanego
przez wykonawcę robót i zatwierdzonego przez
Zamawiającego i nadzór inwestorski. Po tym
okresie należy przewidzieć prace związane z
demontażem zbędnej instalacji istniejącej. Po
zakończeniu prac rozruchowych ścieki powinny
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 18.11.2014r w sprawie wa-
runków, jakie należy spełnić przy wprowadza-
niu ścieków do wód lub do ziemi oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) i  De-
cyzji pozwolenia wodnoprawnego nr RŚB.
6341.14.2012 z dn. 20.12.2012r, wydanego
przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na
szczególne korzystanie z wód, polegające na
wprowadzaniu ścieków do wód rzeki Jeżówka.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków.

W trakcie przebudowy konieczne jest normal-
ne zapewnienie funkcjonowania oczyszczalni
ścieków o wymaganej jakości i ilości zrzutów.
Niezbędny jest czas na dostosowanie się
oczyszczających ciągów technologicznych.
Proponuje się przyjąć, że osiągnięcie pełnej
sprawności technicznej i technologicznej "no-
wej" technologii winno nastąpić na przestrzeni
do kilku miesięcy. Zatem w projekcie organiza-
cji procesu inwestycyjnego (w harmonogramie
realizacji inwestycji) należy uwzględnić okres
rozruchu, przy czym rozruch technologiczny
nie będzie kończył procesu inwestycyjnego,
lecz wystąpi przed pracami związanymi z de-
montażem urządzeń i instalacji "starej" techno-
logii. Rozruch winien być przeprowadzony na
podstawie projektu rozruchu opracowanego
przez wykonawcę robót i zatwierdzonego przez
Zamawiającego i nadzór inwestorski.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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218
d.13

STWiOR - 01
wycena indy-
widualna

Koszty administracyjne - badania w zakresie
jakości ścieków, nadzory, wykonanie doku-
mentacji powykonawczej, dostarczenie instruk-
cji obsługi, przeszkolenie załogi, wposażenie
obiektów w instrukcje, tablice - wycena ryczał-
towa. 
Dla prawidłowej obsługi i konserwacji zainsta-
lowanych urządzeń na oczyszczalni, obsługę
należy wyposażyć w komplet dokumentacji
techniczno-ruchowych, dostarczonych przez
producentów wraz z urządzeniami. Eksploata-
cja obiektów oczyszczalni i jej wyposażenia, w
tym konserwację i remonty należy prowadzić
zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz ins-
trukcją eksploatacji oczyszczalni, którą należy
opracować w ramach czynności rozruchowych,
przez odpowiednio przeszkolony w tym zakre-
sie  personel. Przy wszystkich obiektach nale-
ży umieścić tablice informacyjne z nazwą
obiektu. W przypadku obiektów o charakterze
zbiorników lub komór należy umieścić informa-
cję o kubaturze i/lub głębokości obiektu oraz
tablice ostrzegawcze "kąpiel wzbroniona". W
obiektach: typu bioreaktor, pomieszczenia te-
chologiczne, stacja zlewcza powinna znajdo-
wać się podręczna apteczka z środkami do
udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją
stosowania. W wyżej wymienionych obiektach
powinny znajdować się środki gaśnicze (gaśni-
ce) dostosowane do kategorii zagrożenia poża-
rowego.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszty administracyjne - badania w zakresie ja-

kości ścieków, nadzory, wykonanie dokumen-
tacji powykonawczej, dostarczenie instrukcji
obsługi, przeszkolenie załogi, wposażenie
obiektów w instrukcje, tablice - wycena ryczał-
towa.
1szt/kpl

szt 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROZRUCH TECHNOLOGICZNY I OPŁATY ADMINISTRACYJNE I
ODBIOROWE. Zgodnie "Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownic-
twa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploata-
cji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993.96.437), "Rozporządze-
niem Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.1993.96.438).
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 1). ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZED WYKONANIEM N/W ZADAŃ
TECHNOLOGICZNYCH:
2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SU-
ROWYCH, (obiekt nr. 4,5),
3). BIOREAKTOR - PRZEBUDOWA,
(obiekt nr. 9), 
4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLE-
NOWE, (obiekt nr. 10), 
5). OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 
6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYR-
KULOWANEGO, (obiekt nr. 13,14), 
7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁA-
DU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWEGO SITO-
PIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)
8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁA-
DU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA
OSADU-MONTAŻ DWUGŁOWICOWEJ
PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z
FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY
ŚLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MON-
TAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I
DOZOWANIA POLIELEKTROLITU,
MONTAŻ PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWE-
GO OSADU, (w obiektach nr 7,16)
9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWA-
NIA OSADU - MONTAŻ SILOSU WAPNA
5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNIKA DOZU-
JĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 
10). DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEK-
TÓW, OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW,
REKULTYWACJA TERENÓW ZIELO-
NYCH. 
11). ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEK-
TÓW KUBATUROWYCH.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty
przy wznoszeniu rusztowań. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

0.00

2 2). PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SU-
ROWYCH - KOMORA MOKRA ORAZ
KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 4,5) 

0.00

2.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃ-
CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

2.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
KOMÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
SUROWYCH. CPV - 45252130-8 - Wypo-
sażenie zakładów oczyszczania ście-
ków. CPV- 45421160-3- Instalowanie
wyrobów metalowych. CPV-45262600-
7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

3 3). BIOREAKTOR, (obiekt nr.9), 0.00
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3.1 PRZEBUDOWA TECHNOLOGICZNA IS-

TNIEJĄCEGO BIOREAKTORA. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45262600-7- Różne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

0.00

3.2 BIOREAKTOR - DWA ŻELBETOWE PO-
MOSTY WRAZ POMOSTEM STALO-
WYM, (obiekt nr 9). CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukcji ze stali kons-
trukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych.  CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie kons-
trukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne ro-
boty budowlane.  CPV- 45223821-7-
Elementy gotowe. 

0.00

4 4). BIOREAKTOR - KOMORY BEZTLE-
NOWE, (obiekt nr. 10), 

0.00

4.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃ-
CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

4.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
KOMÓR BEZTLENOWYCH. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45262600-7- Różne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

0.00

5 5).OSADNIK WTÓRNY, (obiekt nr. 12), 0.00
5.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃ-

CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

5.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
OSADNIKA WTÓRNEGO. CPV -
45252130-8 - Wyposażenie zakładów
oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45262600-7- Różne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

0.00

6 6). PRZEPOMPOWNIA OSADU RECYR-
KULOWANEGO - KOMORA MOKRA
ORAZ KOMORA ZASUW, (obiekt nr. 13,
14), 

0.00
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6.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃ-

CZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze
stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

6.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
KOMÓR PRZEPOMPOWNI OSADU RE-
CYRKULOWANEGO. CPV - 45252130-8
- Wyposażenie zakładów oczyszczania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

0.00

7 7). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁA-
DU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW - MONTAŻ NOWEGO SITO-
PIASKOWNIKA,  (w obiekcie nr 7)

0.00

8 8). PRZEBUDOWA INSTALACJI UKŁA-
DU MECHANICZNEGO ODWADNIANIA
OSADU-MONTAŻ DWUGŁOWICOWEJ
PRASY ŚRUBOWO-TALERZOWEJ Z
FLOKULATOREM,MONTAŻ POMPY
ŚLIMAKOWEJ NADAWY OSADU, MON-
TAŻ INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I
DOZOWANIA POLIELEKTROLITU,
MONTAŻ PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWE-
GO OSADU, (w obiektach nr 7,16)

0.00

9 9). MONTAŻ INSTALACJI WAPNOWA-
NIA OSADU - MONTAŻ SILOSAU WAP-
NA 5 M3, MONTAŻ PRZENOŚNIKA DO-
ZUJĄCEGO WAPNO, (obiekt nr 8), 

0.00

9.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃ-
CZENIOWE - FUNDAMENT POD ZBIOR-
NIK WAPNA. CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiórki obiek-
tów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów me-
talowych.  CPV-4526235-9- Betonowa-
nie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Be-
tonowanie konstrukcji. CPV-45262310-
7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty
izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne
specjalne roboty budowlane.  CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

9.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE IN-
STALACJI WAPNOWANIA OSADU -
MONTAŻ SILOSU WAPNA 5 M3, MON-
TAŻ PRZENOŚNIKA DOZUJĄCEGO
WAPNO, (obiekt nr 8), CPV - 45252130-
8 - Wyposażenie zakładów oczyszcza-
nia ścieków. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

0.00

10 10). DROGI, CHODNIKI - DOJAZDY I
DOJŚCIA DO OBIEKTÓW, OPASKI WO-
KÓŁ OBIEKTÓW, REKULTYWACJA TE-
RENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ WYKO-
NANYCH.

0.00
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10.1 DOJAZDY I DOJŚCIA DO OBIEKTÓW,

OPASKI WOKÓŁ OBIEKTÓW, REKUL-
TYWACJA TERENÓW ZIELONYCH.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233251-3- Wymiana nawierzch-
ni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie
różnych nawierzchni. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu. 

0.00

10.2 REKULTYWACJA TERENÓW ZIELO-
NYCH WOKÓŁ WYKONANYCH. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowę i roboty
ziemne.  CPV-45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie kształtowania terenów zie-
lonych.

0.00

11 ROZBIÓRKI ZBĘDNYCH OBIEKTÓW
KUBATUROWYCH, CPV-45110000-1-
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45111220-6- Roboty w zakresie
usuwania gruzu. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod
budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy
wznoszeniu rusztowań. CPV-45262600-
7- Różne specjalne roboty budowlane. 

0.00

12 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W SPRZĘT
P-POŻ ,TABLICE ALARMOWE, OPRA-
COWANIE PLANU EWAKUACJI. CPV-
45343200-5- Instalowanie sprzętu gaś-
niczego. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych. 

0.00

13 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY I OPŁA-
TY ADMINISTRACYJNE I ODBIOROWE.
Zgodnie "Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej I Budownict-
wa z dnia 1 października 1993 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993.96.437), "Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej I
Budownictwa z dnia 1 października
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w oczyszczalniach ścieków
(Dz.U.1993.96.438).

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
L
p.

Nazwa Skrót Grupa Wartość Od robocizny Od materia-
łów

Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie 0% wszystkie  wszystkie
2 Koszty zakupu Kz wszystkie 0%  bezpośrednie  
3 Zysk Z wszystkie 0% wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie 0% wszystkie
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1. robocizna r-g 13495.833 0.00 -0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. areator o średnicy DN 850 mm, o długości L=2,0
m, wydajność tlenowa w ściekach – 9 kg O2/h,
moc napędu – 7,5 kW. Wykonanie stal zwykła
cynkowana ogniowo, pokryta powłoką epoksydo-
wo-bitumiczną, oparty na dwóch łożyskach, ze
sprzęgłem elastycznym, konstrukcja wsporcza
AISI 304.

kpl 4.000 4.000 0.00 0.00

2. elementy składowe instalacji wapniowania
osadu: - silos wapna o pojemności 5 m3, o wy-
miarach średnica 2,0 m, wysokość 5,3 m, roz-
staw nóg 1,4 m. Silos wapna z elektrowibrato-
rem 0,25 kW, mieszaczem bocznym 0,55 kW,
zasuwą nożową ręczną, pneumatycznym ukła-
dem załadowczym przystosowanym do współ-
pracy z wapnowozem, filtrem tkaninowym, klapą
bezpieczeństwa, drabinką wejściową, pomostem
roboczym z barierką, włazem rewizyjnym, czujni-
kiem poziomu min. i max. w wykonaniu ze stali
zwykłej zabezpieczonej antykorozyjnie, - podaj-
nik ślimakowy transportujący wapno o mocy 0,55
kW w wykonaniu ze stali nierdzewnej oprócz na-
pędu i ślimaka zabezpieczonego antykorozyjnie,
wydatek regulowany falownikiem.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

3. kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku co
najmniej AISI 304. Kominki z pochłaniaczami za-
pachów, (antyodorowe), zakończone grzybkiem i
zabezpieczone siatką przeciw owadom, ze stali
gatunku co najmniej AISI 304.

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

4. kontener 1100l na piasek lub skratki kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
5. obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nie-

rdzewną liną wyciągową do wyciągania pomp.
Materiał: stal cynkowana ogniowo

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

6. oświetlenie komory zasuw - kpl. kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
7. piony tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
8. przepływomierz elektromagnetyczny DN 80 z

przekaźnikiem umieszonym w budynku obsługi -
kpl

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

9. rurociąg tłoczny PE100 DN 90 SDR17, - rurociąg
grawitacyjny PE100 DN200 SDR17 - kpl

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

10. rurociąg tłoczny PE100 DN 90 SDR17, - rurociąg
tłoczny PE100 DN 110 SDR17,- rurociąg grawi-
tacyjny PE100 DN 160 SDR17 - kpl

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

11. rurociągi tłoczne PE100 DN 110 SDR17 - kpl. kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
12. sonda hydrostatyczna stężenia osadu i steżnia

tlenu
kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

13. wyposażenie technologiczne osadnika wtórnego:
- zgarniacz dna i powierzchni oraz pomostem
eksploatacyjnym, z napędem opartym na cem-
browinie, wykonanie stal 1.4301, AISI 304, 0,25
kW, - przelew pilasty, wykonanie stal 1.4301, AI-
SI 304, deska szumowa, wykonanie stal 1.4301,
AISI 304, - odpływ części pływających, wykona-
nie stal 1.4301, AISI 304, - pion odpływu części
pływających z osadnika PE100 DN 160 SDR17.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

14. zastawki na przepływie z komory rozdziału do
komory beztlenowej na kanale 200 x 250 mm,
wykonanie AISI 304, blacha gr. 6 mm – 2szt, -
koryta przepływowe z komory rozdziału do ko-
mór beztlenowych o wymiarze 200 mm x 250
mm o długości ok. 1,3 m, wykonanie AISI 304,
blacha gr. 6 mm – 2szt, - koryta przepływowe z
komór beztlenowych do komór cyrkulacji o wy-
miarze 500 mm x 300 mm o długości ok. 1,5 m,
wykonanie AISI 304,

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

15. zasuwa nożowa DN 100 kpl 3.000 3.000 0.00 0.00
16. zasuwa nożowa DN 80 – 2 szt kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
17. zasuwa nożowa z trzpieniem niewznoszącym,

DN 150, PN 10 - 2szt.
kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

18. zawór zwrotny kulowy DN 100 kpl 3.000 3.000 0.00 0.00
19. zawór zwrotny kulowy DN 80 – 2 szt kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
20. żurawik do podnoszenia mieszadła, wykonanie

AISI 304.- 2szt.
kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
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Wartość Grupa

21. przebudowa istniejącego bioreaktora w zakrtesie
układu przepływowego: - wykonanie przelewów
regulowanych z napędami elektrycznymi dla każ-
dej komory cyrkulacyjnej na odpływie do komory
odpływowej o wymiarach 500 mm, napęd 0,
09kW, zakres regulacji 150 mm, - montaż zasta-
wek na przepływie z komory rozdziału do komór
beztlenowych o wymiarze 200 mm – 2 szt, -
montaż sond stężenia tlenu – 2 szt., - montaż
sond mętności (stężenia osadu) – 2 szt., - wyko-
nanie koryt przepływowych ze stali nierdzewnej z
komory rozdziału do komór beztlenowych o wy-
miarze 200 mm x 250 mm o długości ok. 1,3 m z
blachy o grubości 6 mm, Stal 1.4301, AISI 304 –
2 szt., - wykonanie koryt przepływowych ze stali
nierdzewnej z komór beztlenowych do komór
cyrkulacji o wymiarze 500 mm x 300 mm o dłu-
gości ok. 1,5 m z blachy o grubości 6 mm, Stal
1.4301, AISI 304 – 2 szt., - wypłycenie komory
odpływu ścieków po biologicznym oczyszczaniu.

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

22. przebudowa istniejącego bioreaktora w zakrtesie
układu przepływowego: - zamknięcie na stałe ist-
niejących odpływów osadu  nadmiernego, - za-
mknięcie na stałe istniejących odpływów z komo-
ry rozdziału na poszczególne ciągi oczyszczania
ścieków, zamknięcie na stałe istniejących odpły-
wów ścieków oczyszczonych z komory odpływu,
- wypłycenie komory odpływu ścieków po biolo-
gicznym oczyszczaniu.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

23. przebudowa istniejącego bioreaktora w zakrtesie
układu przepływowego: - montaż sond stężenia
tlenu – 2 szt., - montaż sond mętności (stężenia
osadu) – 2 szt.

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

24. pomocnicze wyposażenie technologiczne osad-
nika wtórnego: ruchomy pomost, konstrukcje
wsporcze,  wykonanie stal 1.4301, AISI 304,

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

25. oświetlenie pompowni - kpl. kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
26. koszty administracyjne - badania w zakresie ja-

kości ścieków, nadzory, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, dostarczenie instrukcji obsługi,
przeszkolenie załogi, wposażenie obiektów w in-
strukcje, tablice - wycena ryczałtowa.

szt 1.000 1.000 0.00 0.00

27. dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrz-
nej powierzchni płyty fundamentowej i słupków/
podstaw pod silos (powłoka na powierzchni po-
ziomej). Antypoślizgowa powłoka zabezpieczają-
ca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca
się z warstwy żywicy epoksydowej wg projektu
lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce che-
moodpornej elastycznej membrany poliuretano-
wej wg projektu lub równorzędnej. Parametry wy-
magane materiałów powłokowo ochronnych wg
wytycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta.

m2 10.343 10.343 0.00 0.00

28. dopłata za wykonanie od spodu zabezpieczenia
kwasoodpornego płyt pomostowych P1 i P2. Ze
względu na dużą agresywność ścieków należy li-
czyć się z bardzo silnym oddziaływaniem środo-
wiska kwasowego pomimo obojętnego odczynu
samych ścieków. Zaprojektowano ochronę po-
włoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-sil-
katową. Materiał przygotowany zgodnie z ins-
trukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubość
powłoki 4mm musi być spełniona w każdym
miejscu. Parametry wymagane materiałów po-
włokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta..

m2 31.661 31.661 0.00 0.00
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29. dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego komór beztlenowych. Ze
względu na dużą agresywność ścieków należy li-
czyć się z bardzo silnym oddziaływaniem środo-
wiska kwasowego pomimo obojętnego odczynu
samych ścieków. Zaprojektowano ochronę po-
włoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-sil-
katową. Materiał przygotowany zgodnie z ins-
trukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubość
powłoki 4mm musi być spełniona w każdym
miejscu. Parametry wymagane materiałów po-
włokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta..

m2 90.970 90.970 0.00 0.00

30. dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego komór przepompowni ście-
ków osadu recyrkulowanego. Ze względu na du-
żą agresywność ścieków należy liczyć się z bar-
dzo silnym oddziaływaniem środowiska kwaso-
wego pomimo obojętnego odczynu samych ście-
ków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotro-
powąi kompozycją polimerowo-silkatową. Mate-
riał przygotowany zgodnie z instrukcją producen-
ta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bez-
powietrznym. Zalecana grubość powłoki 4mm
musi być spełniona w każdym miejscu.

m2 58.668 58.668 0.00 0.00

31. dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego komór przepompowni. Ze
względu na dużą agresywność ścieków należy li-
czyć się z bardzo silnym oddziaływaniem środo-
wiska kwasowego pomimo obojętnego odczynu
samych ścieków. Zaprojektowano ochronę po-
włoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-sil-
katową. Materiał przygotowany zgodnie z ins-
trukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubość
powłoki 4mm musi być spełniona w każdym
miejscu.

m2 79.951 79.951 0.00 0.00

32. dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego osadnika wtórnego. Ze
względu na dużą agresywność ścieków należy li-
czyć się z bardzo silnym oddziaływaniem środo-
wiska kwasowego pomimo obojętnego odczynu
samych ścieków. Zaprojektowano ochronę po-
włoką tiksotropowąi kompozycją polimerowo-sil-
katową. Materiał przygotowany zgodnie z ins-
trukcją producenta. Nakładany ręcznie pacą lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubość
powłoki 4mm musi być spełniona w każdym
miejscu. Parametry wymagane materiałów po-
włokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta..

m2 246.816 246.816 0.00 0.00

33. dopłata za wykonanie zabezpieczenia na wierz-
chu powierzchni płyt pomostowych P1 i P2, (po-
włoka na powierzchni poziomej). Antypoślizgowa
powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa.
Wyprawa składająca się z warstwy żywicy epok-
sydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub równo-
rzędnej. Parametry wymagane materiałów po-
włokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta.

m2 24.704 24.704 0.00 0.00

34. dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrz-
nej powierzchni płyt stropowych komór przepom-
powni (powłoka na powierzchni poziomej). Anty-
poślizgowa powłoka zabezpieczająca - wyprawa
hybrydowa. Wyprawa składająca się z warstwy
żywicy epoksydowej wg projektu lub równorzęd-
nej oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpornej
elastycznej membrany poliuretanowej wg projek-
tu lub równorzędnej. Parametry wymagane ma-
teriałów powłokowo ochronnych wg wytycznych
w projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

m2 10.179 10.179 0.00 0.00
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35. dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrz-
nej powierzchni płyt stropowych komór przepom-
powni ścieków osadu recyrkulowanego, (powło-
ka na powierzchni poziomej). Antypoślizgowa
powłoka zabezpieczająca - wyprawa hybrydowa.
Wyprawa składająca się z warstwy żywicy epok-
sydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  za-
sadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub równo-
rzędnej. Parametry wymagane materiałów po-
włokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta.

m2 21.902 21.902 0.00 0.00

36. dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrz-
nych powierzchni ścian komór beztlenowych po-
wyżej obsypki gruntowej (powłoka na powierzch-
ni pionowej). Powłoka zabezpieczająca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa składająca się z warst-
wy żywicy epoksydowej wg projektu lub równo-
rzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpor-
nej elastycznej membrany poliuretanowej wg
projektu lub równorzędnej. Parametry wymagane
materiałów powłokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

m2 19.250 19.250 0.00 0.00

37. dopłata za wykonanie zabezpieczenia zewnętrz-
nych powierzchni ścian osadnika wtórnego, po-
wyżej obsypki gruntowej (powłoka na powierzch-
ni pionowej). Powłoka zabezpieczająca - wypra-
wa hybrydowa. Wyprawa składająca się z warst-
wy żywicy epoksydowej wg projektu lub równo-
rzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpor-
nej elastycznej membrany poliuretanowej wg
projektu lub równorzędnej. Parametry wymagane
materiałów powłokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

m2 42.641 42.641 0.00 0.00

38. naprawa okładziny i izolacji odkrytych ścian bio-
reaktora, wg ustaleń po odkryciu. Rodzaj mate-
riałów i ich parametry wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta.

m2 24.380 24.380 0.00 0.00

39. rozbiórka w ramach przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków obiektów: rozbiórka istnie-
jącego budynku gospodarczego o pow. 13,83
m2.

m2 13.830 13.830 0.00 0.00

40. dowóz piasku zagęszczalnego na wymianę grun-
tu i zasypki fundamentów

m3 229.667 229.667 0.00 -0.00

41. dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki funda-
mentów

m3 166.792 166.792 0.00 0.00

42. koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wy-
konawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego
wywiezienie ziemi na wysypisko odpadów lub
przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala
odbiorcę ziemi

m3 434.793 434.793 0.00 0.00

43. armatura, rury, stal nierdzewna, tworzywo kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
44. baypass - obejście wraz z komorą, kratą ręczna

o prześwicie 10mmm i pojemnikiem na skratki,
stal nierdzewna, wykonanie AISI 316

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

45. dla danej części zadania: Przejęcie, zagospoda-
rowanie i przygotowanie danego fragmentu placu
budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie
kierownika i robót, prowadzenie dziennika budo-
wy, wykonanie innych niezbędnych zabezpie-
czeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie
robót w tablice informacyjno-ostrzegawcze,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktów poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transporto-
wych itp.

kpl 10.000 10.000 0.00 0.00

46. dopłata za dodatkową konstrukcję wsporczą sza-
lunków płyt nad zbiornikami bioreaktora.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
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47. dopłata za ułożenie projektowanych rurociągów
technologicznych oraz rury do montażu zasilania
elektrycznego przechodzącą pod dnem osadnika
wtórnego, wg ustaleń projektowych.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

48. dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienia przejść instalacji przez przegrody
budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów
przez posadzki, ściany, zgłębienia technologicz-
ne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl 27.000 27.000 0.00 0.00

49. dopłata za wykonanie ścianek bocznych (powy-
żej obsypki gruntowej), zabezpieczających za-
sypkę wnęki pomiędzy projektowaną komorami
beztlenowymi i ścianą bioreaktora, wg ustaleń
projektowych.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

50. dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw tech-
nologicznych podstawa/ ściana. Uszczelnienia
przerw technologicznych wg wytycznych w pro-
jekcie lub równoważnych.

kpl 92.186 92.186 0.00 0.00

51. elementy składowe układu odwadniania osadu:
Prasa śrubowo-talerzowa z flokulatorem o wydaj-
ności 3-6 m3/h, do 60 kg s.m./h, 2,02 kW - kpl, -
Pompa ślimakowa nadawy osadu o wydajności 6
m3/h, 1,5 kW - 1kpl, - Ręczna stacja dozowania
polielektrolitu, zbiornik PE 1000 l wyposażony w
mieszadło 0,25-0,75 kW, (zbiornik PE, wyposa-
żenie oraz mieszadło – AISI 304) - 1kpl, - Pom-
pa śrubowa do polielektrolitu o wydajności 1 000
l/h, 0,55 kW - 1kpl, - Zasuwa nożowa odcinająca
dopływ osadu nadmiernego na prasę DN 100 – 1
szt, - Przenośnik śrubowy osadu średnica spirali
fi 200 mm z zaworem spustowym, 1,5 kW, L?4,2
m, (wykonanie AISI 304, Koryto wyłożone
PEHD1000, ślimak ze stali specjalnej o podwyż-
szonej odporności na ścieranie) - 1kpl

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

52. konstrukcje mocowań mieszadła zatapialnego
komór beztlenowych - prowadnica mieszadła 60
x 60 mm, gr. ścianki 4 mm - 2szt

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

53. konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali nie-
rdzewnej, OK stal ocynkowana ogniowo.

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

54. konstrukcje pomocnicze, prowadnice ze stali nie-
rdzewnej, PE, PCV.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

55. kontenery 1000l, na  na skratki (2 szt), kontenery
dla piasku (2 szt)

kpl 4.000 4.000 0.00 0.00

56. krata koszowa z wyciągarką elektryczną na do-
pływie ścieków z kanalizacji sieciowej o średnicy
DN 250 mm. Krata koszowa posiada automa-
tyczne zamkniecie dopływu. Podczas podnosze-
nia kraty następuje automatyczne zamkniecie
kanału doprowadzającego ścieki surowe. Krata
koszowa oraz automatyczne zamknięcie są pro-
dukowane z nierdzewnej stali AISI 304. Kons-
trukcja nośna wykonana jest ze stali czarnej cyn-
kowanej. Parametry charakterystyczne dla kraty:
prześwit kraty: 25 mm, materiał: stal nierdzewna
AISI 304, moc 0,7kW, 400V, nośność wciągarki
- 500kg. Poziom ścieków sygnalizowany poprzez
inatalację pływaków

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

57. mieszadło zatapialne, o min. średnicy śmigła
210 mm; moc silnika 0,92 kW, moc znamionowa
0,8 kW, min. siła mieszania 180 N –  2szt (1
mieszadło/1komorę),

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

58. opłata za badanie geologiczne gruntów po wyko-
naniu wykopów - silos pod wapno

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

59. opłata za badanie geologiczne gruntów po wyko-
naniu wykopów.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

60. opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wyników badań Inwestorowi - fundament
pod silos na wapno

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

61. opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wyników badań Inwestorowi - komory
beztlenowe

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
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62. opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wyników badań Inwestorowi - osadnik
wtórny

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

63. opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wyników badań Inwestorowi - przepom-
pownia ścieków osadu recyrkulowanego

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

64. opłata za badanie zagęszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wyników badań Inwestorowi. .

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

65. płukanie i dezynfekcja instalacji oczyszczalni
ścieków.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

66. pomocnicza konstrukcja nierdzewna DIN 1,4301,
PP.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

67. pompy zatapialne 1 + 1, o prowadnicach dwuru-
rowych, o parametrami nie gorszymi niż określo-
ne w projekcie, systemem prowadnic opuszcza-
nia pomp ze stal nierdzewnej AISI 304, kazda
długośći ~3,1m

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

68. pompy zatapialne 2 + 1, o prowadnicach dwuru-
rowych, o parametrami nie gorszymi niż określo-
ne w projekcie, systemem prowadnic opuszcza-
nia pomp ze stal nierdzewnej AISI 304, kazda
długośći ~4,7m, piony i rurociągi tłoczne PE100
DN 110 SDR17 - kp

kpl 3.000 3.000 0.00 0.00

69. próba szczelności instalacji oczyszczalni ście-
ków.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

70. próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i
kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Po uzyskaniu
przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 tygod-
nie) Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wy-
konać przed obsypaniem ścian gruntem.

kpl 3.000 3.000 0.00 0.00

71. roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem ro-
bót budowlanych na działkach obiektu: 1) - za-
bezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu
budowy i dróg dojazdowych, 2) - na czas prowa-
dzonych prac budowlanych odpowiednie ozna-
czenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu po-
nowne oznaczenie i udostępnienie znajdujących
się w obrębie prac budowlanych instalacji na-
ziemnych i podziemnych.

kpl 10.000 10.000 0.00 0.00

72. rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. W
trakcie przebudowy konieczne jest normalne za-
pewnienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków
o wymaganej jakości i ilości zrzutów. Niezbędny
jest czas na dostosowanie się oczyszczających
ciągów technologicznych. Proponuje się przyjąć,
że osiągnięcie pełnej sprawności technicznej i
technologicznej "nowej" technologii winno nastą-
pić na przestrzeni do kilku miesięcy. Zatem w
projekcie organizacji procesu inwestycyjnego (w
harmonogramie realizacji inwestycji) należy
uwzględnić okres rozruchu, przy czym rozruch
technologiczny nie będzie kończył procesu in-
westycyjnego, lecz wystąpi przed pracami zwią-
zanymi z demontażem urządzeń i instalacji "sta-
rej" technologii. Rozruch winien być przeprowa-
dzony na podstawie projektu rozruchu opracowa-
nego przez wykonawcę robót i zatwierdzonego
przez Zamawiającego i nadzór inwestorski.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

73. rurociągi podłączeniowe DN 100, obejście IMP,
armatura, stal nierdzewna, wykonanie AISI 316

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

74. sitopiaskownik, o parametrach projektowych: -
przepustowości od 15 do 30 l/s (od 54 do 108
m3/h), - moc sitopiaskownika 0,54 kW, wykona-
nie AISI 316, praca urządzenia jest sterowana i
kontrolowana w sposób automatyczny z możli-
wością załączania ręcznego, cały proces oczysz-
czania jest zamknięty i hermetyczny,

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

75. sygnalizacja pływakowa poziomu ścieków. kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
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76. wykonanie projektowanego odpływu ścieków
oczyszczonych z rur PE FI 200 do istniejącej
studni pomiarowej, wg projektu.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

77. wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków
w projekcie.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

78. wyposażenie obiektu w sprzęt p-poż, tablice
alarmowe i opracowanie planu ewakuacji, obiekt
należy oznakować znakami ewakuacyjnymi wed-
ług PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczeńst-
wa - Ewakuacja i PN-EN ISO 7010:2012 -Sym-
bole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa. Lokalizacja gaśnic będzie
oznakowana zgodnie z PN-N-01256-04:1992 -
Znaki bezpieczeństwa- Techniczne środki prze-
ciwpożarowe

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

79. zasuwa regulacji dopływu ścieków ze zbiornika
ścieków dowożonych

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

80. opłata za badanie geologiczne gruntów po wyko-
naniu wykopów.'

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

81. próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i
kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M. Wyma-
gania i badania przy odbiorze. Po uzyskaniu
przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 tygod-
nie) Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wy-
konać przed obsypaniem ścian gruntem.'

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

82. opłata za badanie geologiczne gruntów po wyko-
naniu wykopów - osadnika wtórnego (obiekt nr
12).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

83. wykonanie schodów skarpowych, wg rysunków
w projekcie.'

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

84. opłata za badanie geologiczne gruntów po wyko-
naniu wykopów - przepompowni osadu recyrku-
lowanego, (obiekt nr 13,14).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

85. szkolenie technologicznej obsługi sitopiaskowni-
ka.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

86. szkolenie technologicznej obsługi prasy osadu i
układu higienizacji osadu.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

87. gaz propan-butan kg 52.283 52.283 0.00 0.00
88. stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN t 10.079 10.079 0.00 -0.00
89. grodzice stalowe  np. G-U kg 7735.750 7735.750 0.00 -0.00
90. blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS

grub. 4.75 - 40 mm
kg 11.814 11.814 0.00 0.00

91. drut stalowy okrągły kg 72.790 72.790 0.00 -0.00
92. śruby i marki klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpie-

czone przed korozją
kg 117.320 117.320 0.00 0.00

93. elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm

szt. 49.225 49.225 0.00 0.00

94. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 197.303 197.303 0.00 -0.00
95. trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-

wych
kg 0.197 0.197 0.00 0.00

96. pomosty stalowe technologiczne na
bioreaktorze, umożliwiające wejście na pomosty
żelbetowe.Krata pomostowa 1000x1000x35mm,
na konstrukcji z ceowników C220 i kątowników L
75x75x9mm.Połaczenia spawane, elementy po-
mostów ocynkowane, malowane wg projektu,
mocowane do konstrukcji zbiorników za pomocą
śrub rozporowych SŁR - M16. Balustrady
ochronne stal R35, ocynk, mocowane do kons-
trukcji zbiorników za pomocą śrub rozporowych
SŁR - M10

t 0.958 0.958 0.00 0.00

97. stalowy pomost technologiczny z poszyciem ze
stalowych ocynkowanych krat pomostowych na
zewnętrznych ścianach komór beztlenowych.
Wejście na pomost z poziomu przyległego tere-
nu przez schody stalowe ze stopniami z obramo-
wanych krat pomostowych. Pomost techniczny
oraz schody zabezpieczone stalowymi balustra-
dami ochronnymi o wysokości 1,10 m od pozio-
mu traktu roboczego. W odległości 5 cm od po-
ziomu traktu roboczego bortnice z blachy stalo-
wej gr. 3 mm wysokości 15 cm. Pomost stalowy
ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo

t 1.030 1.030 0.00 0.00

98. nawóz trawnikowy  np. azofoska t 0.027 0.027 0.00 -0.00
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99. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

dm3 0.374 0.374 0.00 0.00

100. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.181 1.181 0.00 0.00
101. tlen techniczny m3 3.544 3.544 0.00 -0.00
102. tłuczeń kamienny łamany 0-31,5 mm t 11.142 11.142 0.00 0.00
103. piasek zagęszczalny m3 3.793 3.793 0.00 0.00
104. stabilizacj 5 MPa m3 6.461 6.461 0.00 0.00
105. piasek do zasypek zagęszczalny m3 509.596 509.596 0.00 -0.00
106. piasek zagęszczalny m3 32.436 32.436 0.00 -0.00
107. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.087 0.087 0.00 0.00
108. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.503 0.503 0.00 0.00
109. prefabrykowana komora mokra przepompowni

ścieków osadu recyrkulowanego o parametrach
i z wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,8
m, średnica wewnętrzna Dw 2,5 m, wysokość
zewnętrzna Hz 3,6 m, wysokość wewnętrzna Hw
3,3 m, wysokość użytkowa Hu 2,5 m, pojemność
retencyjna  ~12,30 m3, skosy na dnie zbiornika.
W płycie stropowej w komplecie dwa włazy mon-
tażowe pod pompy zatapialne z zamknięciem,
każdy o wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu
stal  1.4301, AISI 304, schody na komorę wraz z
barierami ochronnymi.

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

110. prefabrykowana komora mokra przepompowni
ścieków surowych o  parametrach  i wyposaże-
niem: średnica zewnętrzna Dz 3,3 m, średnica
wewnętrzna Dw 3,0 m, wysokość zewnętrzna Hz
5,2 m, wysokość wewnętrzna Hw 4,8 m, wyso-
kość użytkowa Hu 0,5 m, pojemność retencyjna
~ 3,50 m3, skosy na dnie zbiornika. W płycie
stropowej w komplecie trzy włazy montażowe
pod pompy zatapialne z zamknięciem, każdy o
wymiarach 700 x 600 mm w wykonaniu stal AISI
304, otwór montażowy dla kraty koszowej o wy-
miarach 1500 x 1500 mm zabezpieczony barie-
rami

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

111. prefabrykowana komora zasuw przepompowni
ścieków osadu recyrkulowanego o parametrach
i z wyposażeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,3
m, średnica wewnętrzna Dw 2,0 m, wysokość
zewnętrzna Hz 2,68 m, wysokość wewnętrzna
Hw 2,38 m, właz komunikacyjny żeliwny o śred-
nicy DN 600 mm, stopnie włazowe.

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

112. prefabrykowana komora zasuw przepompowni
ścieków surowych  o  parametrach  i z wyposa-
żeniem: średnica zewnętrzna Dz 2,3 m, średnica
wewnętrzna Dw 2,0 m, wysokość zewnętrzna Hz
2,55 m, wysokość wewnętrzna Hw 2,25 m, właz
komunikacyjny żeliwny o średnicy DN 600, stop-
nie włazowe.

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

113. nasiona traw kg 53.546 53.546 0.00 0.00
114. dowóz ziemi urodzajnej, przygotowanie miesza-

nek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz
torfu, rozścielenie i wykonanie trawników dywa-
nowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem
- rekultywacja terenu po robotach drogowych.

m2 871.125 871.125 0.00 0.00

115. rurki dystansowe z PCW szt 165.738 165.738 0.00 0.00
116. stożki z PCW szt 331.475 331.475 0.00 0.00
117. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa

termozgrzewalna podkładowa fundamentowa
szybki profil lub równoważna.

m2 601.257 601.257 0.00 0.00

118. obrzeża betonowe 30x8 cm m 55.561 55.561 0.00 0.00
119. kostka brukowa 6 cm szara m2 8.180 8.180 0.00 0.00
120. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-

bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
gr 5cm i podbudowie betonowej C9/12, gr 10cm
- chodniki i opaski wokół nowych obiektów.

m2 106.858 106.858 0.00 0.00

121. kostka brukowa 8 cm szara m2 35.892 35.892 0.00 0.00
122. nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betono-

wej grubość 8 cm (kostka wzajemnie się klinują-
ca), na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5cm,
podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
gr 25 cm, stabilizacji 5 MPa, gr 15cm.

m2 809.566 809.566 0.00 0.00
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123. izolacja zewnętrznych ścian poniżej gruntu, po-
włokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub równoważna. Parametry wymagane
materiałów powłokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

kg 329.405 329.405 0.00 -0.00

124. roztwór bitumiczny do gruntowania  ścian poniżej
gruntu, powłokowa wykonaną na podłożu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
łów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

kg 96.076 96.076 0.00 -0.00

125. roztwór gruntujący - bitumiczna emulsja gruntu-
jąca pod pokrycia z papy podkładowej, wg pro-
jektu

kg 78.425 78.425 0.00 -0.00

126. środek antyadhezyjny kg 10.016 10.016 0.00 0.00
127. beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/37

w klasie ekspozycji XA1
m3 124.340 124.340 0.00 -0.00

128. beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/45
w klasie ekspozycji XA1

m3 3.391 3.391 0.00 0.00

129. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (C12/
15)

m3 75.574 75.574 0.00 -0.00

130. zaprawa cementowa M12 m3 0.060 0.060 0.00 0.00
131. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 3.041 3.041 0.00 0.00
132. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.926 0.926 0.00 0.00
133. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.463 0.463 0.00 0.00
134. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 1.345 1.345 0.00 -0.00
135. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.018 0.018 0.00 0.00
136. sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.037 0.037 0.00 0.00
137. woda m3 2.261 2.261 0.00 0.00
138. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.391 0.391 0.00 -0.00
139. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.020 0.020 0.00 0.00
140. wąż gumowy śr. 50 mm m 21.340 21.340 0.00 0.00
141. igłofiltry (igły) szt. 106.700 106.700 0.00 0.00
142. kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych śr.

200 mm
m 5.335 5.335 0.00 -0.00

143. śruby M16 z nakrętkami kg 4.268 4.268 0.00 0.00
144. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z

gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami

kg 0.591 0.591 0.00 0.00

145. uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm szt. 21.340 21.340 0.00 -0.00
146. materiały pomocnicze zł -0.00
147. inne materiały pomocnicze zł 0.00
148. dostawa, rozruch i szkolenie zł -0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3 m-g 5.552 0.00 0.00
2. koparka gąsienicowa/kołowa 1.20 m3 m-g 49.346 0.00 0.00
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub koparko-spycharka na

podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3
m-g 59.777 0.00 0.00

4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.763 0.00 0.00
5. ładowarka kołowa 1.25 m3 m-g 3.466 0.00 0.00
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.170 0.00 0.00
7. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.803 0.00 0.00
8. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.413 0.00 -0.00
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 75.291 0.00 0.00

10. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 297.550 0.00 0.00
11. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 16.000 0.00 0.00
12. wibromłot ICE 14 RF lub prasa do wbijania i wyciagania ścianek

szczelnych
m-g 225.350 0.00 -0.00

13. deskowanie systemowe kpl. m-g 31.673 0.00 0.00
14. żuraw do 5t m-g 7.147 0.00 0.00
15. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.332 0.00 -0.00
16. żuraw samochodowy 72-75 t m-g 0.985 0.00 0.00
17. żuraw samojezdny kołowy m-g 15.170 0.00 0.00
18. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 22.150 0.00 0.00
19. wyciąg m-g 338.273 0.00 0.00
20. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym m-g 357.810 0.00 0.00
21. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3.2-5.0t m-g 477.680 0.00 -0.00
22. wciągnik przejezdny 3 t m-g 1226.885 0.00 -0.00
23. środek transportowy m-g 146.326 0.00 -0.00
24. ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 361.265 0.00 0.00
25. ciągnik kołowy 90-110 KM m-g 2.166 0.00 0.00
26. samochód dostawczy 0.9 t m-g 8.300 0.00 0.00
27. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 52.138 0.00 -0.00
28. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 363.431 0.00 -0.00
29. samochód samowyładowczy 5 t m-g 32.017 0.00 -0.00
30. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 101.289 0.00 0.00
31. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 61.078 0.00 0.00
32. pompa do betonu na samochodzie m-g 84.234 0.00 0.00
33. wibrator m-g 21.029 0.00 0.00
34. wibrator powierzchniowy m-g 5.590 0.00 0.00
35. giętarka do prętów m-g 57.310 0.00 -0.00
36. nożyce do prętów m-g 47.429 0.00 -0.00
37. prościarka do prętów m-g 42.488 0.00 -0.00
38. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 46.075 0.00 0.00
39. piła do cięcia kostki m-g 1.075 0.00 -0.00
40. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 16.000 0.00 -0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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