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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Iłowie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak również modernizację eksploatowanych od 18 lat instalacji. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów: punktu zlewnego ścieków dowożonych, pompowni ścieków suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasą taśmową. Przepusto-
wość – 240 m3/d. 
Na terenie oczyszczalni znajduje się budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w którym znajdują się: rozdzielnia główna i system stero-
wania i kontroli pracą oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikację wewnętrzną stano-
wią drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.  Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosną drzewka i krzewy.
Powierzchnia działki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi - 7450 m2
Istniejąca oczyszczalnia:
- Budynek socjalno -techniczny z wiatą - 131 m2
- Reaktor biologiczny - 348 m2
- Pompownia ścieków surowych -  2,8 m2
- Pomiar ścieków - 2,8 m2
- Drogi i chodniki - 488,6 m2
- Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki - 13,83 m2
- Zieleń - 6 463,17 m2
- Razem - 7 450,00 m2
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Iłów pracuje w chwili obecnej w oparciu o następujący układ technologiczny:
stacja zlewcza ścieków dowożonych;
przepompownia ścieków surowych;
oczyszczanie mechaniczne – sita i piaskownika;
oczyszczanie biologiczne – reaktor SBR; 
prasa taśmowa wraz z przenośnikiem osadu;
pomiar ścieków oczyszczonych;
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeka Jeżówka.
Ścieki z sieci dopływają grawitacyjnie kolektorem do istniejącej przepompowni ścieków surowych, gdzie następnie tłoczone są do me-
chanicznego oczyszczania – sita i piaskownik. Ścieki następnie kierowane są do reaktora biologicznego typu SBR                          (z po-
działem na dwa ciągi). Ścieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane są do komory odpływowej i dalej do
odbiornika, którym jest rzeka Jeżówka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwóch komór reaktora SBR i odwad-
niany na prasie taśmowej. Po odwodnieniu osad składowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków pozwala na oczyszczanie ścieków do wymaganych przepisami prawa parametrów, jednakże konieczna
jest jej rozbudowa umożliwiająca zwiększenie odbioru ścieków komunalnych i ich prawidłowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa rów-
nież wymaga przebudowy wraz z rozbudową z uwzględnieniem podjęcia procesu higienizacji osadów. Brak systematyki w odwadnianiu
powstających osadów ściekowych powoduje poważne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.
W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o konieczności rozwiązania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni ścieków. 
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłów” pozwoli zrealizować założony cel.  
Rozbudowie wraz z przebudową podlega ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz ciąg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadów ściekowych. 
Niniejsza inwestycja podyktowana została znacznym wyeksploatowania istniejących urządzeń, zwiększoną ilością dopływających do
oczyszczalni ścieków z sieci oraz perspektywą rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy Iłów. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametrów ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwiększenie efektywności odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urządzeń, montaż nowych instalacji dla ciągu technologicznego oczyszczania ścieków oraz odwad-
niania i higienizacji osadów ściekowych zwiększyć ma niezawodność całego układu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartości wody w osadach, co drastycznie przekłada się na zmniejszenie ich objętości oraz utratę płynnoś-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje formę stałą a swoją konsystencją przypomina „wilgotną glebę”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przeróbki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, który ze względu na swoje właściwości bę-
dzie mógł być wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisów prawa. 
W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje się:
montaż nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych;
budowę zbiornika ścieków dowożonych (zbiornika uśredniającego) wraz z urządzeniem napowietrzającym;
budowę nowej przepompowni ścieków surowych w podziale na komorę mokrą wraz z kratą koszową oraz komorę zasuw;   
przebudowa istniejącego bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym;
przebudowa i rozbudowa pomostów eksploatacyjnych na istniejącym bioreaktorze;
montaż nowych rotorów napowietrzających;
budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciągi wraz z montażem mieszadeł;
budowa osadnika wtórnego;
budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komorę mokrą oraz komorę zasuw;
budowa wiaty na osad odwodniony;
przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków:
montaż nowego sitopiaskownika;
przebudowa instalacji doprowadzających ścieki do sitopiaskownika;
przebudowa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika;
przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika; 
przebudowę instalacji układu mechanicznego odwadniania osadu:
montaż dwugłowicowej prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem;
montaż pompy ślimakowej nadawy osadu;
montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
montaż przenośnika ślimakowego osadu;
montaż instalacji higienizacji osadu:
montaż silosu wapna 5 m3;
montaż przenośnika dozującego wapno;
budowa sieci międzyobiektowych.
Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje również branżę konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną wraz z aparaturą kontrolno-pomia-
rową i automatyką (AKPiA).    
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstaną następujące obiekty:
- stacja zlewcza ścieków dowożonych -  6,6 m2
- pompownia ścieków surowych komora mokra wraz z komorą zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2
- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorą zasuw - 10,4 m2
- studnie rewizyjno -przepływowe -  2,4 m2
- osadnik wtórny - 74,0 m2
- silos wapna - 3,15 m2
- zbiornik ścieków dowożonych - 35,2 m2
- komora zasuw - 1,2 m2
- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2
- chodniki, drogi - 700,5 m2
- Łącznie po rozbudowie i przebudowie:
 Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2
 Drogi i chodniki - 1189,10 m2
 Tereny zielone zajmować będą - 5280,85 m2 
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O.Ś.Iłów-ETAP I-wiata, zb.ść. dow.st. zlew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI IŁÓW - ETAP I - dz. ewid. nr: 42/2, obręb: 0020
– Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
 - WIATA NA OSAD ODWODNIONY, (obiekt nr. 16), ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH, (obiekt nr. 2), STACJA ZLEWCZA,
(obiekt nr. 1). CPV - 45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków.
CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody ścieko-
wej.                                                                                                   Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia moż-
na zastąpić innymi, które są tożsame pod kątem jakości, parametrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniej-
szym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posia-
dających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Pra-
wem. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem.

1 WIATA NA OSAD ODWODNIONY, (obiekt nr. 16), ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH, (obiekt nr. 2), STA-
CJA ZLEWCZA, (obiekt nr. 1) - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty bu-
dowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

1
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie dane-
go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
robót, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbędnych zabez-
pieczeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice informacyj-
no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych itp.
Uwaga:
Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczal-
ni ścieków  jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia ścieków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób ciągły
był prowadzony proces oczyszczania ścieków. W ściśle określonych przypad-
kach wynikających z włączeń nowych odcinków do istniejących instalacji In-
westor może dopuścić do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi się
to odbywać w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

kpl

1+1+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działkach
obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu budowy i dróg
dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne oznaczenie i udo-
stępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji naziemnych
i podziemnych.

kpl

1+1+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000

2 WIATA NA OSAD ODWODNIONY 32,4 x 10,4 m, (obiekt nr. 16) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZE-
NIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów
metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

3
d.2

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji budynku wiaty (obiekt nr 16),
(R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m3 423.015
RAZEM 423.015

4
d.2

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod wiatę>0.2*32.4*10.4*1.15*95% m3 73.626
RAZEM 73.626

5
d.2

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów recznie.

m3

5%*poz.4/0.95 m3 3.875
RAZEM 3.875
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O.Ś.Iłów-ETAP I-wiata, zb.ść. dow.st. zlew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6

d.2
KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykopy pod ściany oporowe i ławę usztywniającą w połowie dł. wiaty>(1.2-
0.2+0.1+0.1)*(1.65+0.2*2)*{(32.4+0.35*2)+(10.4+0.35*2)}*2*1.15*95%

m3 237.579

<wykopy pod ławę usztywniającą w połowie dł. wiaty>(1.2-0.2+0.1+0.1)*(0.4+
0.2*2)*7.9*1.15*95%

m3 8.286

<wykopy pod posadzkę wiaty>(0.08+0.05+0.25+0.15-0.2)*(32.4-0.2)*(10.4-0.2)
*80%*95%

m3 82.373

RAZEM 328.238
7

d.2
KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.6/0.95 m3 17.276
RAZEM 17.276

8
d.2

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów pod konstruk-
cję budynku wiaty (obiekt nr 16).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 100% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek)
Krotność = 20

m3

(poz.6+poz.7)*100% m3 345.514
RAZEM 345.514

10
d.2

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.9 m3 345.514
RAZEM 345.514

11
d.2

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnianie
wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie     "Projektu geo-
technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” wy-
konanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

10 godz. 10.000
RAZEM 10.000

12
d.2

KNR 2-31
0103-02
STWiOR -
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat. III-IV - policzono 15% ogółu robót pod nawierzchnię zapro-
jektowanej posadzki wiaty.

m2

(32.4-0.2)*(10.4-0.2)*15% m2 49.266
RAZEM 49.266

13
d.2

KNR 2-31
0103-04
STWiOR -
02

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - policzono 85% ogółu robót pod pod nawierz-
chnię zaprojektowanej posadzki wiaty.

m2

85%*poz.12/0.15 m2 279.174
RAZEM 279.174

14
d.2

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*{(1.65+0.2*2)*{(32.4+
0.35*2)+(10.4+0.35*2)}*2+(0.4+0.2*2)*7.9}

m3 18.754

RAZEM 18.754
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15

d.2
KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.14 m3 18.754
RAZEM 18.754

16
d.2

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 10cm z be-
tonu B-10 (C8/10) pod ściany oporowe i ławę usztywniającą w połowie dł.
wiaty. Na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 10cm z betonu  B-10 (C8/10) pod ściany oporowe i ła-
wę usztywniającą w połowie dł. wiaty>poz.14

m3 18.754

RAZEM 18.754
17

d.2
KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod ściany oporowe i ławę usztywnia-
jącą w połowie dł. wiaty, środkiem dobranym do zastosowanej papy termoz-
grzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.16/0.1 m2 215.671
RAZEM 215.671

18
d.2

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod ściany oporowe i ławę usztywniającą w połowie dł.
wiaty.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.17 m2 215.671
RAZEM 215.671

19
d.2

KNR-W 2-02
0228-01
STWiOR -
03

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu - ściany oporowe z przerwami w elewacjach
szczytowych na wjazd i wyjazd stanowiące zasieki składowiska osadu wiaty.
Beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/37, szczelny o wodoszczelności
W-8, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość otuli-
ny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. W podstawach
osadzić bednarkę połączoną ze zbrojeniem podłużnym do łączenia przewodów
uziemiających instalacji odgromowej.

m3

<ściany oporowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej>0.3*1.65*
{(32.4+0.35*2)+(10.4+0.35*2-1.65*2)}*2*1.1

m3 44.540

RAZEM 44.540
20

d.2
KNR-W 2-02
0229-04
STWiOR -
03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany
oporowe z przerwami w elewacjach szczytowych na wjazd i wyjazd stanowiące
zasieki składowiska osadu wiaty. Beton towarowy z kruszywa naturalnego
C30/37, szczelny o wodoszczelności W-8, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg ry-
sunków konstrukcyjnych.

m3

<ściany oporowe - (część pionowa) grubości do 25 cm>[0.25*2.9*{32.4+(10.4-
0.25*2-3.8)}*2+0.25*(0.9-0.3)*3.8*2]*1.05

m3 59.813

RAZEM 59.813
21

d.2
NNRNKB
202 0264b-
01
STWiOR -
03

(z.V) Ławy fundament. prostokątne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo-
wym - transp. elem. deskowania ręcznie, betonow. przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie - ława usztywniającą w połowie długości wiaty, wysokości
30cm i szerokości 40cm z betonu C30/37, szczelnego o wodoszczelności W-8,
zbrojone stalą  ( # ) AIIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość otuliny prę-
tów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm.

m3

< ława usztywniającą w połowie długości wiaty, wysokości 30cm i szerokości
40cm>0.4*0.3*7.9*1.05

m3 0.995

RAZEM 0.995
22

d.2
NNRNKB
202 0269a-
03
STWiOR -
03

(z.V) Słupy żelbet. o wys. do 4 m i stos. obw. do przekr. do 12 w desk. syste-
mowym - transp. elem. deskow. żurawiem, betonow. przy użyciu pompy do
bet. na samochodzie - trzpienie żelbetowe R-1 o wym 40x40cm wzmacniające
ściany oporowe wiaty, monolityczne żelbetowe, z betonu C30/37, szczelnego o
wodoszczelności W-8, zbrojone stalą  ( # ) AIIIN, wg rysunków konstrukcyj-
nych.

m3

<trzpienie żelbetowe R-1 o wym 40x40cm wzmacniające ściany oporowe
wiaty>0.4*(0.4-0.25)*2.9*(6*2+2*2)<szt>*1.05

m3 2.923

RAZEM 2.923
23

d.2
STWiOR -
03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych podstawa/ ścia-
na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
równoważnych.

m
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<dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych podstawa/ ścia-
na>{32.4+(10.4-0.25*2-3.8)}*2*1.1

m 84.700

RAZEM 84.700
24

d.2
KNR 2-02
0617-11 ana-
logia
STWiOR -
06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy -
dylatacje ścian oporowych np. taśmami dylatacyjnymi wg projektu o szerokoś-
ci dobranej do gr ściany, mocowaną do zbrojenia głównego taki sposób aby
zapewnić jej pionowe ustawienie w trakcie betonowania ściany. Łączenie taś-
my przy pomocy zgrzewania wg. instrukcji JTB.

m

(3.2+1.65)*10<szt> m 48.500
RAZEM 48.500

25
d.2

KNR-W 2-02
0252-05 ana-
logia
STWiOR -
04

Fundamenty - gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 1.0 m - montaż kot-
wiących, stalowych śrub gwintowanych - 6szt /trzpień R-1, (średnica, długość
wg wykazu na rysunkach detali). Śruby (każda) połączyć ze zbrojeniem po-
przez spawnie. Ewentualne inne rozwiązanie (np. kotwy chemiczne) uzgodnić
z Wykonawcą konstrukcji. Wierzch trzpieni przed ustawieniem słupów wyrów-
nać (wypoziomować) zaprawą montażową wyrównawczą. R - wsp. 0,75.

szt.

<stalowe śruby kotwiące, gwintowane>6*10<podstaw> szt. 60.000
RAZEM 60.000

26
d.2

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
ścian oporowych, ławy usztywniającej, trzpieni wzmacniających - stal konstruk-
cyjna  ( # ) A-IIIN. Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie
mniejsza niż 50mm. Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie ścian oporowych, ławy usztywniającej, trzpieni wzmacniających, wg
wykazu w projekcie>10451.0*105%*0.001

t 10.974

RAZEM 10.974
27

d.2
KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno - pierwsza warstwa - izolacja ścian pionowych oporowych i trzpieni R-1,
poniżej gruntu - 2 x powłoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) nakładanych poprzez malowanie, rodzaj i gru-
bość wg wytycznych w projekcie.

m2

<izolacja ścian pionowych oporowych i trzpieni R-1, poniżej gruntu>[{0.3*2+
(1.5-0.3)*2}*{32.4+(10.4-0.25*2-3.8)}*2+{0.3*2+(0.9-0.3)}*2*3.8*2+(1.5-0.3)*
{(0.4+0.15*2)*10<szt>+(0.25*4)}]*1.1

m2 284.724

RAZEM 284.724
28

d.2
KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno - druga i następna warstwa - izolacja ścian pionowych płyty fundamen-
towej poniżej gruntu - 2 x powłoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
wych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) nakładanych poprzez malowanie, ro-
dzaj i grubość wg wytycznych w projekcie.

m2

poz.27 m2 284.724
RAZEM 284.724

29
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno - izolacja ścian poziomych płyty fundamentowej poniżej gruntu - 2 x po-
włoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-
gumowych) nakładanych poprzez malowanie, rodzaj i grubość wg wytycznych
w projekcie.

m2

<izolacja ścian poziomych oporowych i trzpieni R-1, poniżej gruntu>[(1.65-
0.25)*{(32.4+0.35*2)+(10.4+0.35*2-1.65*2)}*2+0.25*3.8*2]*1.1

m2 128.062

RAZEM 128.062
30

d.2
KNR 2-02
0602-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno - druga i następna warstwa  - izolacja ścian poziomych płyty fundamen-
towej poniżej gruntu - 2 x powłoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
wych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) nakładanych poprzez malowanie, ro-
dzaj i grubość wg wytycznych w projekcie.

m2

poz.29 m2 128.062
RAZEM 128.062

31
d.2

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie wewnątrz wanny wiaty izolacji przeciwwodnej, chemo-
odpornej i utwardzającej - powłokami odpowiednimi dla klasy środowiska che-
micznego - szczegóły wg wytycznych w projektach i wg zastosowanej techno-
logii. 
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić inny-
mi, które są tożsame pod kątem jakości, parametrów, specyfikacji w stosunku
do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych para-
metrach technicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posia-
dających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowa-
nia w budownictwie wymaganych Polskim Prawem.

m2

<dopłata za wykonanie wewnątrz wanny wiaty izolacji przeciwwodnej i chemio-
odpornej><ściany wewnętrzne wiaty>[(1.7+0.25)*{(32.4-0.25*2)+(10.4-0.25*2-
3.8)}*2+1.7*{(0.4+0.15*2)*10<szt>+(0.25*4)}]*1.1

m2 177.980

RAZEM 177.980
32

d.2
KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego.

m3

- 7 -
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<sumaryczna ilość wykopów>poz.6+poz.7 m3 345.514
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady>-(poz.14+poz.37*0.15+poz.38*
0.05)

m3 -84.442

<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.16 m3 -18.754
<minus konstrukcje wbudowane - ściany oporowe i trzpienie R-1>-(poz.19+
1.5*poz.20/2.9+poz.21+1.5*poz.22/2.9)

m3 -77.985

RAZEM 164.333
33

d.2
KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego.

m3

15%*poz.32/0.85 m3 29.000
RAZEM 29.000

34
d.2

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany oporowe zasypywać obustronnie mechanicz-
nie warstwami co 30 cm.

m3

poz.32+poz.33 m3 193.333
RAZEM 193.333

35
d.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi - konstrukcję budynku wiaty (obiekt nr 16). .

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<dowóz piasku zagęszczalnego>poz.14+poz.32+poz.33 m3 212.087
RAZEM 212.087

37
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04
STWiOR -
02

Warstwa stabilizacji 5 MPa zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po
zagęszczeniu - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnię zaprojektowanej po-
sadzki wiaty.

m2

<warstwa stabilizacji 5 MPa>(32.4-0.2)*(10.4-0.2) m2 328.440
RAZEM 328.440

38
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06
STWiOR -
02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 25 cm - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnię zaprojekto-
wanej posadzki wiaty.

m2

poz.37 m2 328.440
RAZEM 328.440

39
d.2

KNR 2-31
0511-03
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (kostka bezfazowa,
wzajemie się klinująca), na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5cm - nawierz-
chnia zaprojektowanej posadzki wiaty.

m2

<nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty, wg wykazu w projekcie>324.48 m2 324.480
RAZEM 324.480

40
d.2

S 219 1400-
05
STWiOR -
06

Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw DVK o śr. nom. 110 mm - przepusty ins-
talacyjne pod nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.

m

poz.39*10% m 32.448
RAZEM 32.448

41
d.2

S 219 1400-
08
STWiOR -
06

Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z tworzyw SRS o śr. nom. 160 mm  -
przepusty instalacyjne pod nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.

m

poz.39*5% m 16.224
RAZEM 16.224

42
d.2

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04
STWiOR -
10

Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m - podkład pod opaskę
odwadniającą wokół wiaty, szer. 50cm.

m2

<opaska odwadniającą wokół wiaty, szer. 50cm>0.5*{32.4+10.4-(3.8+1.0*2)}*2 m2 37.000
RAZEM 37.000

- 8 -
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43

d.2
KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-
01 
STWiOR -
10

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu-roboty na pasach węższych niż 2.5m
Krotność = 2

m2

<opaska odwadniającą wokół wiaty, szer. 50cm - pomniejszenie grubości pod-
budowy o 2cm (gr 10cm)>-0.5*{32.4+10.4-(3.8+1.0*2)}*2

m2 -37.000

RAZEM -37.000
44

d.2
KNR 2-31
0407-05
STWiOR -
10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ograniczniki opaski.

m

<Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>{32.4+0.5*2+
10.4-(3.8+1.0*2)}*2

m 76.000

RAZEM 76.000
45

d.2
KNR 2-31
0511-02
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - opaska odwadniającą wokół wiaty, szer. 50cm.

m2

<nawierzchnie opasek>poz.42 m2 37.000
RAZEM 37.000

46
d.2

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół wiaty.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół wiaty>poz.4+poz.5

m3 77.501

RAZEM 77.501
47

d.2
KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  - wykonanie
nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wiaty. Policzono wykonywanie ro-
bót sposobem mechanicznym w ilości 70% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wiaty>poz.46*70% m3 54.251
RAZEM 54.251

48
d.2

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wiaty. Policzono
wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 30% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół wiaty>poz.46*30% m3 23.250
RAZEM 23.250

49
d.2

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich.

m2

<trawniki>32.4*(7.05-0.5+10.5)*1.15 m2 635.283
RAZEM 635.283

50
d.2

KNR 2-05
0112-03 ana-
logia
STWiOR -
05

Hale o konstr. pełnej ramowej o rozstawie słupów 6.0 m z lekka obud. na płat-
wiach i ryglach bez suwnic - konstrukcja  wiaty (okiekt nr 16), wg projektu.
Konstrukcja stalowa wiaty - cztery ramy stalowe z profili walcowanych HEB
180. Na ramach stalowych montowane płatwie z dwuteownika IN120. Skrajne
pola wiaty stężone (ściany oraz połać dachową) ściągami stalowymi z prętów
o18. Słupy stalowe ram konstrukcyjnych montowane do rdzeni za pomocą ko-
tew stalowych M18 montowanych na ładunki chemiczne. Konstrukcję zaprojek-
towano w oparciu o normy europejskie w klasie wykonania konstrukcji EXC2
ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo. Poziom wymagań jakości wg PN-EN
ISO 3834- standardowe. Poziom jakości złączy wg Pn-En ISO 5817 „C”. Spoi-
ny sczepne wg PN - EN 1090-2. Spoiny czołowe i pachwinowe wg PN-EN
1993-1-8 i PN-EN 1708-2. Dla wszystkich spoin przeprowadzić badania wizual-
ne U<0,5. Zakres badań spoin wg PN-EN 1090-2. Wszystkie spoiny na całej
długości powinny być poddane po wykonaniu kontroli wizualnej (VT). Wszyst-
kie spawy montażowe elementów głównych należy uznać za połączenia głów-
ne i powinny być poddane badaniom. Maksymalna liczba spawów powinna być
wykonana warsztatowo. Zaleca się wykonać montaż próbny ram. Szczegółowy
wykaz elementów wg rysunków projektu. Policzono dodatkowo - łącznie 3% od
całości stali konstrukcyjnej na łączniki i ubytki.

t

<konstrukcja stalowa wg wykazu stali>13953.21*103%*0.001 t 14.372
RAZEM 14.372
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51

d.2
kalk. warsz-
tatowa
STWiOR -
05

Dopłata za czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiaty w ka-
tegorii C4 (na podstawie normy PN-EN ISO 12944-2) - ocynkowanie ogniowe i
malowanie np. emalią epoksydową, kolor wg projektu. Minimalna grubość po-
włoki malarskiej 180 µm (warstwa podkładowa 80µm + warstwa wierzchnia
100 µm). Przed przystąpieniem do malowania powierzchnię oczyścić metodą
strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2,5 lub Sa 2 według PN – ISO
8501-1.Chropowatość powierzchni w granicach 40-60 µm ocena wzrokowa.
Powierzchnia przeznaczona do ocynkowania powinna być gładka, czysta, su-
cha, pozbawiona zatłuszczeń zgorzeli, grubej warstwy rdzy, odprysków spa-
walniczych, żużlu po spawaniu, zabrudzeń farbami, smarami i olejami oraz in-
nych zanieczyszczeń. Powierzchnie naprawiane i po montażu - oczyszczane
ręcznie do klas ST3, zagruntowanie gruntami i uzupełnienie malowania wg wy-
tycznych w projekcie.

t

<czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiaty>poz.50 t 14.372
RAZEM 14.372

52
d.2

kalk. warsz-
tatowa
STWiOR -
05

Dopłata za przygotowanie geodezyjne w miejscu montażu i montaż próbny
ram.

kpl

<przygotowaniem geodezyjnym w miejscu montażu i montaż próbny ram>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNR-W 2-05
1008-02 ana-
logia
STWiOR -
05

Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych
bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - pokrycie dachu wiaty (obiekt nr
16) blachą trapezową stalową ocynkowaną, powlekaną T 45 gr. 0,70mm, stal
S280 GD. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie do parametrów klasy C4. Po-
łączenia elementów do konstrukcji stalowej systemowe. Kolor RAL 6011, wg
projektu

m2

<pokrycie dachu wiaty blachą trapezową>(0.2+1.255+1.5*2+1.255)*2*33.23 m2 379.487
RAZEM 379.487

54
d.2

NNRNKB
202 0541-02
STWiOR -
05

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze wg projektu, o szer.
w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki szczytów, pas nadrynnowy, dachu budyn-
ku wiaty nr 1

m2

<obróbki szczytów dachu>0.6*(0.2+1.255+1.5*2+1.255)*2 m2 6.852
<pas nadrynnowy dachu>0.4*33.23 m2 13.292

RAZEM 20.144
55

d.2
KNR 0-15II
0528-03
STWiOR -
05

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm lub z blachy ocynkowanej po-
wlekanej, w kolorze wg projektu.

m

<rynny dachowe>33.23*2 m 66.460
RAZEM 66.460

56
d.2

KNR 0-15II
0529-03
STWiOR -
05

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm lub z blachy ocynkowanej powlekanej, w
kolorze wg projektu.

m

<rury spustowe>(2.0+2.12+1.0)*4<szt> m 20.480
RAZEM 20.480

3 ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIO-
WE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

57
d.3

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji zbiornika ścieków dowożo-
nych (obiekt nr 2), (R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.58+poz.59+poz.60+poz.61 m3 834.991
RAZEM 834.991

58
d.3

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod zbiornik ścieków dowożonych>0.2*3.14*(6.7+0.4)*(6.7+
0.4)*1.15*95%

m3 34.586

RAZEM 34.586
59

d.3
KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów recznie.

m3

5%*poz.58/0.95 m3 1.820
RAZEM 1.820
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60

d.3
KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykop pod zbiornik ścieków dowożonych>(73.3-69.4+0.15+0.1)*3.14*(6.7+
0.4+0.2)*(6.7+0.4+0.2)*1.15*95%

m3 758.656

RAZEM 758.656
61

d.3
KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.60/0.95 m3 39.929
RAZEM 39.929

62
d.3

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów pod konstruk-
cję zbiornika ścieków dowożonych (obiekt nr 2).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 100% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek)
Krotność = 20

m3

(poz.60+poz.61)*100% m3 798.585
RAZEM 798.585

64
d.3

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.63 m3 798.585
RAZEM 798.585

65
d.3

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnianie
wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie     "Projektu geo-
technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” wy-
konanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

5 godz. 5.000
RAZEM 5.000

66
d.3

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka
piaskowa gr 10cm, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać me-
chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na podsypkę>0.1*3.14*(6.7+0.4+0.2)*
(6.7+0.4+0.2)

m3 16.733

RAZEM 16.733
67

d.3
KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.66 m3 16.733
RAZEM 16.733

68
d.3

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 15cm z be-
tonu B-15 (C10/15) pod płytę denną zbiornika ścieków dowożonych. Na warst-
wie chudego betonu należy wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 15cm z betonu B-15 (C1/15) pod płytę denną
zbiornika>0.15*3.14*(6.7+0.4+0.2)*(6.7+0.4+0.2)

m3 25.100

RAZEM 25.100
69

d.3
KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod płytę denną zbiornika ścieków do-
wożonych, środkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2
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<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.68/0.15 m2 192.433

RAZEM 192.433
70

d.3
NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych pod pod płytę denną zbiornika ścieków dowożonych.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.69 m2 192.433
RAZEM 192.433

71
d.3

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków kon-
strukcyjnych. Grubość płyty h=40cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny
prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. Z płyty wyprowa-
dzić pręty „startowe” dla ścian bocznych. R- wsp. 10. S - wsp. 10,0. M - wsp.
10 (bez betonu)

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 40cm>0.4*3.14*(6.7+0.4)*(6.7+0.4)*
1.02

m3 64.581

RAZEM 64.581
72

d.3
KNR 2-02
0206-03 206-
05 analogia
STWiOR -
03

Ściany betonowe łukowe grubości 35 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - ściany zbiornika ścieków dowożonych, gr 35cm, żelbetowe
wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozy-
cji XA1, zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. R - wsp. 1,
5. S - wsp. 5,0 (bez środka transportowego).

m2

<ściany zbiornika ścieków dowożonych gr 35cm>3.5*2*3.14*6.7*1.02 m2 150.211
RAZEM 150.211

73
d.3

NNRNKB
202 0268a-
02
STWiOR -
03

(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - pł. gr. 10cm i pow. między belkami
lub ścian. do 10 m2 - płyta żelbetowa stropu zbiornika ścieków dowożonych, gr
30cm, żelbetowy wylewany na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37
w klasie ekspozycji XA1, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyj-
nych. W płycie stropowej zaprojektowano: otwór montażowy 70x70 cm, otwór
serwisowy o średnicy  60 cm zamykany żeliwnym włazem ulicznym (korpus
włazu zabetonowany łącznie z płytą stropową) oraz wywiewki wentylacyjne.
Wejście do zbiornika przez zamykany otwór serwisowy w stropie zbiornika po
żeliwnych stopniach kanałowych. R - wsp. 3,0, S - wsp. 3,0, (bez środka trans-
portowego i deskowania).

m2

<płyta żelbetowa stropu zbiornika>3.14*6.7*6.7*1.02 m2 143.774
<minus otwory montażowe>-(0.7*0.7*1<szt><otwór montażowy 70x70 cm>+2*
3.14*0.3*0.3*1<szt><otwór serwisowy o średnicy 60 cm>+2*3.14*0.08*2<szt>
<wywiewki>)

m2 -2.060

RAZEM 141.714
74

d.3
NNRNKB
202 0268a-
04
STWiOR -
03

(z.V) Stropy w desk. systemowym- transp. elem. deskow. żurawiem, betonow.
za pom. pompy do betonu na samochod. - dod. za każdy nast. 1 cm grub. pły-
ty (do 30cm) - płyta żelbetowa stropu zbiornika ścieków dowożonych, gr 30cm,
żelbetowy wylewany na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w kla-
sie ekspozycji XA1, zbrojony stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych.
Przejścia instalacyjne należy sprawdzić w projekcie technologii. R - wsp. 3,0, S
- wsp. 3,0, (bez deskowania).
Krotność = 20

m2

poz.73 m2 141.714
RAZEM 141.714

75
d.3

KNR 2-02
0206-06 ana-
logia
STWiOR -
03

Dodatek za obramowanie otworów technologicznych w stropie. m

<otwory technologiczne stropu>(0.7+0.7)*2+2*3.14*0.3 m 4.684
RAZEM 4.684

76
d.3

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej, ścian i stropu zbiornika - stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN.
Grubość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm.
Przyjęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na
stal montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej, ścian i stropu zbiornika, wg wykazu w projek-
cie>3679*105%*0.001

t 3.863

RAZEM 3.863
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77

d.3
STWiOR -
03
kalk. własna
na podstawie
szczegółu
konstrukcy-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych. Uszczelnienia
przerw technologicznych w betonowaniu taśmą dylatacyjną oraz uszczelniają-
cą pęczniejącą, plastyczną, taśmą bonitowo-kałczukową, wg wytycznych w
projekcie.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

78
d.3

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejść instalacji
przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki,
ściany, zgłębienia technologiczne należy wykonać jako przejścia szczelne łań-
cuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

<otwory fi 160 - 2szt, otwór kablowy- 1szt>2+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000

79
d.3

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego całej ko-
mory ścieków. Ze względu na dużą agresywność ścieków należy liczyć się z
bardzo silnym oddziaływaniem środowiska kwasowego pomimo obojętnego
odczynu samych ścieków. Zaprojektowano ochronę powłoką tiksotropowąi
kompozycją polimerowo-silkatową. Materiał przygotowany zgodnie z instrukcją
producenta. Nakładany ręcznie pacą lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
na grubość powłoki 4mm musi być spełniona w każdym miejscu. Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta..

m2

<dopłata za wykonanie od wewnątrz zabezpieczenia kwasoodpornego całej
komory ścieków>(3.5*2*3.14*6.0*1.02+3.14*6.0*6.0*1.02)*1.05

m2 262.309

RAZEM 262.309
80

d.3
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty stropo-
wej (powłoka na powierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka zabezpiecza-
jąca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z warstwy żywicy epoksy-
dowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpornej
elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej. Parame-
try wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty stropo-
wej>poz.73*1.05

m2 148.800

RAZEM 148.800
81

d.3
KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych zbiornika ścieków dowożonych poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiornika, powłokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Parame-
try wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych zbiornika ścieków dowożonych poni-
żej gruntu>(73.3-69.4+0.4)*2*3.14*6.7

m2 180.927

RAZEM 180.927
82

d.3
KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych zbiornika ścieków dowożonych poniżej gruntu - 3x roz-
twór do izolacji wg wytycznych projektowych, (izolacja powłokowa gr. około
5mm wykonaną na podłożu oczyszczonym i zagruntowanym), - np. masa bitu-
miczna wg projektu lub równoważna.  Parametry wymagane materiałów powło-
kowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
Krotność = 2

m2

poz.81 m2 180.927
RAZEM 180.927

83
d.3

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
06

Próba szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M.. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości (min. 4 ty-
godnie). Próbę na eksfiltrację wody ze zbiornika wykonać przed obsypaniem
ścian gruntem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 13 -
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84

d.3
KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego.

m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.60+poz.61 m3 798.585
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady>-poz.66 m3 -16.733
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.68 m3 -25.100
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-poz.71 m3 -64.581
<minus konstrukcje wbudowane - objętość zbiornika poniżej gruntu>-(73.3-
69.4)*3.14*6.7*6.7

m3 -549.723

RAZEM 142.448
85

d.3
KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego.

m3

15%*poz.84/0.85 m3 25.138
RAZEM 25.138

86
d.3

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego. Ściany zasypywać warstwami zagęszczanymi mecha-
nicznie co 30 cm. Zbiornik należy obsypać mieszanką  piaskowo – żwirową
zagęszczaną mechanicznie do  stopnia  zagęszczenia  IS = 0,98 dopiero po
wykonaniu całego zbiornika łącznie z płyta stropową.

m3

poz.84+poz.85 m3 167.586
RAZEM 167.586

87
d.3

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi - konstrukcji zbiornika ścieków dowożonych (obiekt nr
2)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

88
d.3

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<dowóz piasku zagęszczalnego>poz.66+poz.84+poz.85 m3 184.319
RAZEM 184.319

89
d.3

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m - podkład pod opaskę
odwadniającą wokół zbiornika, szer. 50cm.

m2

<opaska odwadniającą wokół zbiornika, szer. 50cm>0.5*2*3.14*(6.7+0.25)*
1.05

m2 22.914

RAZEM 22.914
90

d.3
KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-
01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu-roboty na pasach węższych niż 2.5m
Krotność = 2

m2

<opaska odwadniającą wokół zbiornika, szer. 50cm - pomniejszenie grubości
podbudowy o 2cm (gr 10cm)>-poz.89

m2 -22.914

RAZEM -22.914
91

d.3
KNR 2-31
0407-05
STWiOR -
10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ograniczniki opaski.

m

<Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>2*3.14*(6.7+0.5)*
1.05

m 47.477

RAZEM 47.477
92

d.3
KNR 2-31
0511-02
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - opaska odwadniającą wokół zbiornika, szer. 50cm.

m2

<nawierzchnie opasek>poz.89 m2 22.914
RAZEM 22.914

93
d.3

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół zbiornika.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania wokół zbiornika>poz.58+poz.59

m3 36.406

RAZEM 36.406
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94

d.3
KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  - wykonanie
nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół zbiornika. Policzono wykonywanie
robót sposobem mechanicznym w ilości 70% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół zbiornika>poz.93*70% m3 25.484
RAZEM 25.484

95
d.3

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół zbiornika. Policzo-
no wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 30% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół zbiornika>poz.93*30% m3 10.922
RAZEM 10.922

96
d.3

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich.

m2

<trawniki>5.5*2*3.14*(6.7+0.5)*1.05 m2 261.122
RAZEM 261.122

4 ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA W URZĄDZENIA
TECHNOLOGICZNE. CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7-
Elementy gotowe.

97
d.4

KNR-W 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń  - kompletna dostawa wraz z montażem. Montaż sposobem
półmechanicznym, R - wsp. 0,15. Komplet urządzeń - wyposażenie w urządze-
nia technologiczne - stopnie włazowe (zamiennie drabinę), właz montażowy z
zamknięciem o wymiarach 0,7 x 0,7 m w wykonaniu stal AISI 304, właz żeliw-
ny komunikacyjny o średnicy DN 600 mm, 2 kominki wentylujące PVC DN 110
mm zakończone grzybkami z pochłaniaczami zapachów, (antyodorowe), za-
bezpieczone siatką przeciw owadom, ze stali gatunku co najmniej AISI 304,
żurawik do wyciągania pompy, szczegóły wg projektu technologii. Wyposaże-
nie można mocować do konstrukcji zbiornika kotwami rozporowymi osadzany-
mi w otworach nie przekraczających połowy grubości wierconego elementu lub
kotwami wklejanymi (rozwiązanie zalecane).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4

KNR 7-04
0312-08 ana-
logia
STWiOR -
07

Urządzenia napowietrzające ścieki. Kompletny montaż wraz dostawą
urządzeń. - napowietrzanie ścieków: strumienica napowietrzająca,  pion napo-
wietrzający do pompy wyprowadzony ponad zbiornik PE100 DN 110 SDR17
PN10 zakończony grzybkiem, sonda hydrostatyczna, pompa napowietrzająca
o następujących parametrach: znamionowa moc silnika P2 - 2,95 kW, elek-
tryczna moc silnika P1 - 3,41 kW, średnica króćca ssawnego - DN 100, średni-
ca króćca tłocznego - DN 100, ilość wtłaczanego powietrza - 64 Nm3/h. Urzą-
dzenie napowietrzające musi być przymocowane na stałe do dna zbiornika,
pompa musi być sprzęgana na stopie sprzęgającej i być opuszczana za pomo-
cą prowadnicy rurowej. Nie dopuszcza się do użycia prowadnic linowych, pro-
wadnica rurowa do opuszczania pompy do napowietrzania musi być nie mniej-
sze niż DN 50 i być wykonane ze stali nierdzewnej, wyprowadzenie kominka
ponad pokrywę zbiornika do pobierania powietrza wykonać z rur PE100 DN
110 SDR17 PN10 i zakończyć grzybkiem wentylacyjnym,wykonanie materiało-
we strumienicy nie może być gorsze niż: dysza wylotowa stal nierdzewna - (AI-
SI 304), - komora mieszania z dyszą - żeliwo EN-GJL-200, wyposażona w
czujnik wilgoci.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE. CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyrobów metalowych.  CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Beto-
nowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.  CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

99
d.5

KNR 2-01
0122-01
STWiOR -
02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - po-
miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji stacji zlewczej, (obiekt nr 1),
(R - wsp. 3,0).

m3

<wg poz. robót ziemnych>poz.100+poz.101+poz.103+poz.104 m3 13.459
RAZEM 13.459

100
d.5

KNR 2-01
0239-01
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - zebranie humusu, gr 20cm  do ponownego wykorzysta-
nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów).W trakcie realizacji wykopów w
bezpośredniej bliskości kabli roboty prowadzić ręcznie z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Policzono 95% wykopów sprzętem mechanicznym.

m3

<zebranie humusu pod stację zlewczą>0.2*3.5*2.2*60%*1.15*95% m3 1.009
RAZEM 1.009
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101
d.5

KNR 2-01
0301-01
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II) - zebranie humusu, gr 20cm  do ponow-
nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315
za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Policzono 5%
wykopów recznie.

m3

5%*poz.100/0.95 m3 0.053
RAZEM 0.053

102
d.5

KNR 2-31
0811-04 ana-
logia
STWiOR -
01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm - roz-
biórka nawierzchni utwardzonych w obrębie projektowanej stacji zlewczej.

m2

<rozbiórka nawierzchni utwardzonych w obrębie projektowanej stacji zlewczej>
3.5*2.2*40%*1.15

m2 3.542

RAZEM 3.542
103
d.5

KNR 2-01
0207-02
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 1.20 m3
w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunków projektowych (przyjęto
95% całości robót ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów). Układ warstw geologicznych na
podstawie badań geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane będą wystę-
pować poniżej poziomu posadowienia należy dokonać wymiany na zagęszczo-
ny piasek do stopnia zagęszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybór wg zaleceń projektanta. Przewody istnie-
jącego uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć w wykopie na czas prowadzo-
nych robót przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podłoże) w wykopie musi
być odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop należy
systematycznie odwadniać, aby nie dopuścić do rozmięknięcia i rozluźnienia
podłoża.

m3

<wykop pod fundament stacji zlewczej wraz z wymiana gruntu>(0.25+0.15+
1.0)*3.5*2.2*1.15*95%

m3 11.777

RAZEM 11.777
104
d.5

KNR 2-01
0301-02
STWiOR -
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat. gr. III) - ( przyjęto 5% dokopów z całości robót ziemnych oraz wsp. z
pkt. 2.8.3  R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samo-
chodów).

m3

5%*poz.103/0.95 m3 0.620
RAZEM 0.620

105
d.5

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie geologiczne gruntów po wykonaniu wykopów. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

106
d.5

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - na
dalsze przyjęte 10km, (policzono wywóz 100% gruntu z wykopów jako nieprzy-
datnych do zasypek)
Krotność = 20

m3

(poz.103+poz.104)*100%+poz.102 m3 15.939
RAZEM 15.939

107
d.5

STWiOR -
02
kalk. własna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego wywiezienie zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma pro-
wadząca wykopy we własnym zakresie ustala odbiorcę ziemi.

m3

poz.106 m3 15.939
RAZEM 15.939

108
d.5

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Pompowanie oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnianie
wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "Projektu geo-
technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” wy-
konanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

2 godz. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.5

KNR 2-02
1101-07
STWiOR -
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wymiana grun-
tu, pod podkłady betonowe. Podsypkę należy zagęszczać mechanicznie do
stopnia min. Is= 0,97.

m3

<pospółka lub piasek zagęszczalna na wymiane gruntu>1.0*3.5*2.2*1.15 m3 8.855
RAZEM 8.855
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110
d.5

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podkłady z dowożonego pias-
ku zagęszczalnego.

m3

poz.109 m3 8.855
RAZEM 8.855

111
d.5

KNR 2-02
1101-01
STWiOR -
03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy gr. 15cm z be-
tonu B-10 (C8/10) pod płytę stacji zlewczej Na warstwie chudego betonu nale-
ży wykonać izolację typu ciężkiego.

m3

<podkład betonowy gr. 15cm z betonu B-10 (C8/10) pod płytę stacji zlewczej>
0.15*3.5*2.2*1.15

m3 1.328

RAZEM 1.328
112
d.5

KNR 2-02
0602-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwod-
ną na wierzchu podkładów betonowych pod płytę stacji zlewczej, środkiem
dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.

m2

<gruntowanie pod izolację poziomą przeciwwodną >1.15*poz.111/0.15 m2 10.181
RAZEM 10.181

113
d.5

NNRNKB
202 0618-03
STWiOR -
06

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x
papa termozgrzewalna podkładowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
podkładów betonowych płytę pod płytę stacji zlewczej.
Krotność = 2

m2

<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podkładowa>poz.112 m2 10.181
RAZEM 10.181

114
d.5

KNR-W 2-02
0205-01
STWiOR -
03

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta
fundamentowa żelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C20/25, zbrojona stalą  ( # ) A-IIIN, wg rysunków konstrukcyjnych. Grubość
płyty h=25cm, szczegóły wg projektu. Grubość otuliny  prętów zbrojeniowych
powinna być nie mniejsza niż 50mm. W płycie osadzić bednarkę połączoną ze
zbrojeniem do łączenia przewodów uziemiających. R- wsp. 10. S - wsp. 2,0. M
- wsp. 10 (bez betonu)

m3

<płyta fundamentowa żelbetowa, gr. h= 25cm>0.25*3.5*2.2*1.02 m3 1.964
RAZEM 1.964

115
d.5

KNR 2-02
0290-02
STWiOR -
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie
płyty fundamentowej pod stację zlewczą - stal konstrukcyjna  ( # ) A-IIIN. Gru-
bość otuliny prętów zbrojeniowych powinna być nie mniejsza niż 50mm. Przy-
jęto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na stal
montażową i pomocniczą.

t

<zbrojenie płyty fundamentowej pod stację zlewczą, wg wykazu w projekcie>
64.0*105%*0.001

t 0.067

RAZEM 0.067
116
d.5

kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty stacji
zlewczej (powłoka na powierzchni poziomej). Antypoślizgowa powłoka zabez-
pieczająca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa składająca się z warstwy żywicy
epoksydowej wg projektu lub równorzędnej oraz  zasadniczej, wysoce chemo-
odpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub równorzędnej.
Parametry wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.

m2

<dopłata za wykonanie  zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni płyty stacji
zlewczej>3.5*2.2*1.05

m2 8.085

RAZEM 8.085
117
d.5

KNR 2-02
0603-09
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ścian zewnętrz-
nych pionowych płyty pod stację zlewczą poniżej gruntu - 3x izolacja zewnętrz-
nych ścian zbiornika, powłokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Parametry
wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.

m2

<izolacja ścian zewnętrznych pionowych płyty pod stację zlewcza poniżej grun-
tu>0.25*(3.5+2.02)*2

m2 2.760

RAZEM 2.760
118
d.5

KNR 2-02
0603-10
STWiOR -
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - izolacja ścian ze-
wnętrznych pionowych płyty pod stację zlewcza poniżej gruntu - 3x izolacja ze-
wnętrznych ścian zbiornika, powłokowa wykonaną na podłożu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub równoważna.  Parame-
try wymagane materiałów powłokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.
Krotność = 2

m2

poz.117 m2 2.760
RAZEM 2.760
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119
d.5

KNR 2-01
0230-01 ana-
logia
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - przyjęto  85% całości robót i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
nia manewrowania sprzętem przy zasypkach - zasypki z dowożonego piasku
zagęszczalnego.

m3

<sumaryczna ilość wykopów>poz.103+poz.104 m3 12.397
<minus konstrukcje wbudowane - podkłady, wymiana gruntu>-poz.109 m3 -8.855
<minus konstrukcje wbudowane - podkład betonowy>-poz.111 m3 -1.328
<minus konstrukcje wbudowane - płyta fundamentowa>-poz.114 m3 -1.964

RAZEM 0.250
120
d.5

KNR 2-01
0502-02
STWiOR -
02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys. nasypu do 4 m - kat. gr. III - przyjęto 15% całości robót - zasypki z dowo-
żonego piasku zagęszczalnego.

m3

15%*poz.119/0.85 m3 0.044
RAZEM 0.044

121
d.5

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do
wskaźnika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowożonego pospółki lub
piasku zagęszczalnego.

m3

poz.119+poz.120 m3 0.294
RAZEM 0.294

122
d.5

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-
leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
ków badań Inwestorowi - konstrukcji stacji zlewczej, (obiekt nr 1).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

123
d.5

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz piasku zagęszczalnego na zasypki fundamentów. m3

<dowóz piasku zagęszczalnego>poz.109+poz.119+poz.120 m3 9.149
RAZEM 9.149

124
d.5

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04
STWiOR -
10

Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m - podkład pod opaskę
odwadniającą wokół płyty pod stację zlewczą, szer. 50cm.

m2

<opaska odwadniającą wokół płyty pod stację zlewcza, szer. 50cm>0.5*(3.5+
2.2)*2*60%*1.05

m2 3.591

RAZEM 3.591
125
d.5

KNR 2-31
0109-04 z.o.
2.12. 9901-
01 
STWiOR -
10

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu-roboty na pasach węższych niż 2.5m
Krotność = 2

m2

<opaska odwadniającą wokół płyty pod stację zlewczą, szer. 50cm - pomniej-
szenie grubości podbudowy o 2cm (gr 10cm)>-poz.124

m2 -3.591

RAZEM -3.591
126
d.5

KNR 2-31
0407-05
STWiOR -
10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ograniczniki opaski.

m

<Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>(3.5+2.2)*2*60%*
1.05

m 7.182

RAZEM 7.182
127
d.5

KNR 2-31
0511-02
STWiOR -
10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - opaska odwadniającą wokół płyty pod stację zlewczą, szer.
50cm.

m2

<nawierzchnie opasek>poz.124 m2 3.591
RAZEM 3.591

128
d.5

KNR 2-01
0212-05
STWiOR -
12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
składowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokół płyty pod sta-
cję zlewczą.

m3

<przemieszczanie humusu z miejsca składowania na czas budowy na miejsce
rozplantowania  wokół płyty pod stację zlewczą>poz.100+poz.101

m3 1.062

RAZEM 1.062
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129
d.5

KNR 2-21
0218-03
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  - wykonanie
nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty pod stację zlewczą,  Policzo-
no wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 70% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty pod stację zlew-
czą>poz.128*70%

m3 0.743

RAZEM 0.743
130
d.5

KNR 2-21
0218-02
STWiOR -
12

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół zbiornika. Policzo-
no wykonywanie robót sposobem mechanicznym w ilości 30% całości robót.

m3

<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokół płyty pod stację zlew-
czą>poz.128*30%

m3 0.319

RAZEM 0.319
131
d.5

KNR 2-21
0401-04
STWiOR -
12

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem -
terenów zielonych płaskich.

m2

<trawniki>3.5*(3.5+2.2)*2*60%*1.05 m2 25.137
RAZEM 25.137

132
d.5

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
07

Wykonanie przejść szczelnych przez płytę z przewodami instalacyjnymi - 1).
doprowadzenie zasilania 3LNPE 400V, 50Hz, kablem YKY 5x6mm, pozosta-
wiając ok. 3mb kabla luzem, (otwór przelotowy rura fi 32 PCV), 2), doprowa-
dzenie wizualizacji kablem Li2YcYv2x2x0,5mm2, pozostawiając ok. 5mb kabla
luzem, (otwór przelotowy rura fi 32 PCV), 3) doprowadzenie ogrzewania prze-
wodem typ np. SRL 10-2, o mocy 150V, 4), rury PE DN 32, pozostawiając od-
cinek ok. 500mm, (otwór przelotowy rura fi 160 PCV), 5), doprowadzenie przez
płytę kanalizacji odwadniającej z rury fi 160PCV z kielichem dn 160 PCV na
poziome płyty.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

133
d.5

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
07

Wykonanie studzienki z kratką ściekową (prześwit 10mm) lub odwodnienia li-
niowego zlokalizowanego w pobliżu zaworu spustowego wozu asenizacyjnego,
wraz z podłączeniem do odbiornika ścieków. Powierzchnię wokół studzienki i
stacji wykonać nieprzepuszczalną - taca ociekowa.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - DOSTAWAI PODŁACZENIE KONTENEROWEJ STACJI
ZLEWCZEJ.  CPV - 45252130-8 - Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

134
d.6

KNR 7-04
0502-01 ana-
logia
STWiOR -
07

Zespół urządzeń oczyszczalni ścieków - stacja zlewcza (obiekt nr 1). Montaż
sposobem półmechanicznym. Kompletna dostawa, montaż i uruchomienie, wg
projektu. R- wsp. - 0,5
Automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych do 100 m3 z identyfikacją
odbiorców, wyposażona w sito ukośne DN 400 ze strefą prasowania skratek
(perforacja otworów 10 mm), 5,5 kW, drukarka termiczna, moduł pomiarowy:
pH, temperatury, przewodność, przyłącze DN 110 (szybkozłącze typu strażac-
kiego). Kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,3 x 2,0 x 2,3 m, wykona-
nie: ściany z płyt warstwowych (poszycie zewnętrzne stal nierdzewna AISI
304, wewnętrzna płyta MDF, wypełnienie pianką PUR), podłoga pokryta blachą
aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i
wentylacją wymuszoną.
Stacja zlewna przeznaczona jest do odbioru ścieków pochodzących z zbiorni-
ków bezodpływowych  zlokalizowanych na terenie Gminy dowożonych  wozami
asenizacyjnymi. Zapewnione będzie jednocześnie określenie ilości dostarczo-
nych ścieków, temperatury, pH, przewodności. Urządzenie będzie identyfiko-
wać przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzyć i kontrolować para-
metry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekrocze-
niem założonych wartości zgodnych z przyjętymi normami.
Stacja winna zapewnić: - przyjęcie ścieków, - regulacje czasu pracy, - pomiar
objętości dostarczanych ścieków, - pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH,
przewodność), rejestracje danych dotyczących dostawy z możliwością ich
przenoszenia na pendrive, - nadzór nad dostawcami, - możliwość eksportowa-
nia danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html.
Każdy z uprawnionych dostawców otrzyma elektroniczny identyfikator (karta
zbliżeniowa). 
Stacja winna być obiektem całkowicie zautomatyzowanym niewymagającym
stałej obsługi poprzez oprogramowanie do sczytywania, programowania i ar-
chiwizacji danych, opartych na zwyczajowo użytkowanym systemie operacyj-
nym. Wymagany będzie jedynie okresowy serwis.
Dane zebrane na stacji przesyłane do centralnej dyspozytorni na terenie
oczyszczalni poprzez komunikację WIFI. Dane te umożliwią szybkie przeszu-
kanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpły-
wowych przez ich właścicieli.

kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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