
INTEC Plan  Sp. z o.o. 96-512 Młodzieszyn Janów 43D

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa budynku szkoły w Giżycach - Łazienki
ADRES INWESTYCJI   :     Giżyce gm. Iłów
INWESTOR   :     Gmina Iłów
ADRES INWESTORA   :     ul.Płocka 2 96-520 Iłów
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0079/POOK/10, 09-540 Sanniki (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     16.02.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

6*4,05 m2 24,30
RAZEM 24,30

3
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

(6*4,05+2,4*1,81)*0,15 m3 4,30
RAZEM 4,30

4
d.1

KNR-W 4-01
0106-01

Usunięcie piasku i podsypki z wewnątrz pomieszczeń m3

4,30 m3 4,30
RAZEM 4,30

5
d.1

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6
mm2 z rur instalacyjnych

m

36 m 36,00
RAZEM 36,00

6
d.1

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7
d.1

KNR 4-03
1126-01

Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu
prądu do 200 A

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

4,30*2 m3 8,60
RAZEM 8,60

9
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

8,60 m3 8,60
RAZEM 8,60

2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
10
d.2

KNR-W 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego m3

(4,05+3)*0,3*0,3 m3 0,63
RAZEM 0,63

11
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

(6*4,05+2,4*1,81)*0,10 m3 2,86
RAZEM 2,86

12
d.2

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierw-
sza warstwa

m2

6*4,05+2,4*1,81 m2 28,64
RAZEM 28,64

13
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

14
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

15
d.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 2,5

m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

16
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

17
d.2

NNRNKB 202
0195-01

(z.X) Ścianki działowe o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych m2

(4+3)*3,3 m2 23,10
RAZEM 23,10

18
d.2

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.2

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,5 m 1,50

RAZEM 1,50
20
d.2

KNR-W 4-01
0338-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

2,1*2+1*2 m 6,20
RAZEM 6,20

3 45410000-4 Tynkowanie
21
d.3

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(6*2+4,05*2)*3 m2 60,30
RAZEM 60,30

22
d.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

23
d.3

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

28,64+60,3*0,33 m2 48,54
RAZEM 48,54

24
d.3

KNR-W 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spoczni-
kach schodowych o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu

m2

72,70 m2 72,70
RAZEM 72,70

25
d.3

KNR-W 2-02
0822-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach m2

(4,05*4+6*2+3*2)*3,3 m2 112,86
RAZEM 112,86

26
d.3

NNRNKB 202
0841-02

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej  wykonywane ręcznie na stropach m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

4 45442100-8 Roboty malarskie
27
d.4

KNR AT-38
0103-06

Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie m2

68,60 m2 68,60
RAZEM 68,60

28
d.4

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej

m2

(3+3+1,93+2,88+2,88+4,05*2+3*2+2*2+2,4*2+1,81)*2-2*4 m2 68,80
RAZEM 68,80

29
d.4

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tyn-
ków z gruntowaniem

m2

112,86+28,64-68,80 m2 72,70
RAZEM 72,70

5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
30
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe

m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

31
d.5

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

32
d.5

KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układa-
nych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

28,64 m2 28,64
RAZEM 28,64

6 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
33
d.6

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe m2

2,05*0,9*2 m2 3,69
RAZEM 3,69

34
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

2*2,1*0,98 m2 4,12
RAZEM 4,12

35
d.6

KNR-W 2-02
1029-01

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z drzwiami m2

2*2,15 m2 4,30
RAZEM 4,30

36
d.6

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2

2,88*2,15+1,45*2,15 m2 9,31
RAZEM 9,31

37
d.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie  podokienników długości ponad 1 m szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
38
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi EI30 m2

2,1*1*2 m2 4,20
RAZEM 4,20

7 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
39
d.7

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

40
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

41
d.7

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

42
d.7

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

8 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
43
d.8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

44
d.8

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3+5*2 szt. 13,00
RAZEM 13,00

45
d.8

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9 45331100-7 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
46
d.9

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminio-
wych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

47
d.9

KNR 4-02
0509-02

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

48
d.9

KNR 4-02
0516-03

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

10 45331210-1 Instalowanie wentylacji
49

d.10
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru-
bości do 30 cm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

50
d.10

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne  - do przewodów stalowych i aluminiowych szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

51
d.10

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

52
d.10

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe  o śr. do 160 mm, w układach kanałowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.10

KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

54
d.10

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

2*3,25 m2 6,50
RAZEM 6,50

55
d.10

KNR-W 2-17
0204-02

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm z
wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)

szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 1,00 45,57 45,57

2
d.1

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 24,30 20,43 496,45

3
d.1

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3 4,30 244,36 1 050,75

4
d.1

KNR-W 4-01
0106-01

Usunięcie piasku i podsypki z wewnątrz pomieszczeń m3 4,30 182,68 785,52

5
d.1

KNR 4-03 1115-
01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącz-
nym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych

m 36,00 1,24 44,64

6
d.1

KNR 4-03 1134-
02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt. 4,00 8,66 34,64

7
d.1

KNR 4-03 1126-
01

Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza
tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A

szt. 2,00 9,70 19,40

8
d.1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 8,60 178,36 1 533,90

9
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość 1 km

m3 8,60 22,75 195,65

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 4 206,52
2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

10
d.2

KNR-W 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z beto-
nu monolitycznego

m3 0,63 544,13 342,80

11
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na pod-
łożu gruntowym

m3 2,86 522,05 1 493,06

12
d.2

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na
lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 28,64 32,65 935,10

13
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 28,64 12,19 349,12

14
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gru-
bości 25 mm

m2 28,64 53,12 1 521,36

15
d.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gru-
bości posadzki o 10 mm
Krotność = 2,5

m2 28,64 13,51 386,93

16
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową

m2 28,64 11,29 323,35

17
d.2

NNRNKB 202
0195-01

(z.X) Ścianki działowe o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pusta-
ków ceramicznych

m2 23,10 58,87 1 359,90

18
d.2

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

szt. 1,00 60,90 60,90

19
d.2

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,50 51,32 76,98

20
d.2

KNR-W 4-01
0338-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 6,20 82,50 511,50

Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne 7 361,00
3 45410000-4 Tynkowanie

21
d.3

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 60,30 16,11 971,43

22
d.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach płaskich

m2 28,64 24,36 697,67

23
d.3

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2 48,54 42,75 2 075,09

24
d.3

KNR-W 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach
płaskich, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni
ponad 5 m2 w 1 miejscu

m2 72,70 15,21 1 105,77

25
d.3

KNR-W 2-02
0822-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 112,86 39,63 4 472,64

26
d.3

NNRNKB 202
0841-02

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej  wykonywane ręcznie na
stropach

m2 28,64 33,09 947,70

Razem dział: Tynkowanie 10 270,30
4 45442100-8 Roboty malarskie

27
d.4

KNR AT-38
0103-06

Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego -
ręcznie

m2 68,60 3,71 254,51

28
d.4

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2 68,80 103,56 7 124,93

29
d.4

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2 72,70 9,33 678,29

Razem dział: Roboty malarskie 8 057,73
5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

30
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2 28,64 5,48 156,95

31
d.5

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm
zatarte na gładko

m2 28,64 10,73 307,31
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
32
d.5

KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regular-
nych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2 28,64 105,77 3 029,25

Razem dział: Pokrywanie podłóg i ścian 3 493,51
6 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

33
d.6

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe m2 3,69 221,43 817,08

34
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 4,12 314,04 1 293,84

35
d.6

KNR-W 2-02
1029-01

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z drzwiami m2 4,30 621,27 2 671,46

36
d.6

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2 9,31 512,61 4 772,40

37
d.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie  podokienników długości ponad 1 m szt. 2,00 341,28 682,56

38
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi EI30 m2 4,20 1 771,30 7 439,46

Razem dział: Roboty w zakresie stolarki budowlanej 17 676,80
7 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

39
d.7

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2,00 73,66 147,32

40
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 5,00 267,88 1 339,40

41
d.7

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 2,00 260,69 521,38

42
d.7

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową kpl. 3,00 938,10 2 814,30

Razem dział: Roboty instalacyjne kanalizacyjne 4 822,40
8 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

43
d.8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej
15 mm

szt. 5,00 177,42 887,10

44
d.8

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt. 13,00 31,80 413,40

45
d.8

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,00 35,04 35,04

Razem dział: Roboty instalacyjne hydrauliczne 1 335,54
9 45331100-7 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

46
d.9

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,
stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl. 2,00 84,67 169,34

47
d.9

KNR 4-02 0509-
02

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr.
20 mm

szt. 2,00 85,93 171,86

48
d.9

KNR 4-02 0516-
03

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 kpl. 2,00 579,38 1 158,76

Razem dział: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 1 499,96
10 45331210-1 Instalowanie wentylacji
49

d.10
KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt. 3,00 56,18 168,54

50
d.10

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne  - do przewodów stalowych i aluminiowych szt. 3,00 91,85 275,55

51
d.10

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt. 3,00 75,48 226,44

52
d.10

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe  o śr. do 160 mm, w ukła-
dach kanałowych

szt. 2,00 295,28 590,56

53
d.10

KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pio-
nowym wylotem powietrza

szt. 2,00 1 142,86 2 285,72

54
d.10

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.
do 200 mm - udział kształtek do 35 %

m2 6,50 218,26 1 418,69

55
d.10

KNR-W 2-17
0204-02

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otwo-
ru ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika
(masa do 45 kg)

szt. 2,00 195,05 390,10

Razem dział: Instalowanie wentylacji 5 355,60
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 64 079,36
Podatek VAT 14 738,25
Ogółem wartość kosztorysowa robót 78 817,61

Słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście i 61/100 zł
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,160000 21,55 24,998

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 24,998 15,874
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 40,872 4,700

Razem pozycja 1 45,570 1,00 45,57
2

d.1
KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicz-
nych

m2 24,30

-- Robocizna --
999 r-g 0,520000 21,55 11,206

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 11,206 7,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 18,322 2,107

Razem pozycja 2 20,430 24,30 496,45
3

d.1
KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego
o grubości do 10 cm

m3 4,30

-- Robocizna --
999 r-g 6,220000 21,55 134,041

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 134,041 85,116
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 219,157 25,203

Razem pozycja 3 244,360 4,30 1 050,75
4

d.1
KNR-W 4-01
0106-01

Usunięcie piasku i podsypki z wewnątrz
pomieszczeń

m3 4,30

-- Robocizna --
999 r-g 4,650000 21,55 100,208

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 100,208 63,632
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 163,840 18,842

Razem pozycja 4 182,680 4,30 785,52
5

d.1
KNR 4-03 1115-
01

Demontaż przewodów kabelkowych nieo-
pancerzonych o łącznym przekroju żył do
6 mm2 z rur instalacyjnych

m 36,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,031500 21,55 0,679

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 0,679 0,431
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 1,110 0,128

Razem pozycja 5 1,240 36,00 44,64
6

d.1
KNR 4-03 1134-
02

Demontaż belek montażowych dla opraw
świetlówkowych

szt. 4,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,220500 21,55 4,752

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 4,752 3,018
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 7,770 0,894

Razem pozycja 6 8,660 4,00 34,64
7

d.1
KNR 4-03 1126-
01

Demontaż wyłączników warstwowych 2 -
biegunowych (poza tablicowymi) o natę-
żeniu prądu do 200 A

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,246800 21,55 5,319

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 5,319 3,378
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 8,697 1,000

Razem pozycja 7 9,700 2,00 19,40
8

d.1
KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i zie-
mi

m3 8,60

-- Robocizna --
999 r-g 4,540000 21,55 97,837

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 97,837 62,126
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 159,963 18,396

Razem pozycja 8 178,360 8,60 1 533,90
9

d.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na
odległość 1 km

m3 8,60

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,177000 70,49 12,477

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 12,477 7,923
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 20,400 2,346
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 9 22,750 8,60 195,65

2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
10
d.2

KNR-W 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp
fundamentowych z betonu monolityczne-
go

m3 0,63

-- Robocizna --
999 r-g 5,900000 21,55 127,145

-- Materiały --
2370699 beton żwirowy zwykły m3 1,015000 301,69 306,215
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 306,22 6,124

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 127,145 80,737
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 207,882 23,906

Razem pozycja 10 544,130 0,63 342,80
11
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na
podłożu gruntowym

m3 2,86

-- Robocizna --
999 r-g 5,260000 21,55 113,353

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,030000 301,69 310,741
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 310,74 4,661

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 113,353 71,979
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 185,332 21,313

Razem pozycja 11 522,050 2,86 1 493,06
12
d.2

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych z papy na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,295000 21,55 6,357

-- Materiały --
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 13,62 4,086
2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowa-

ny na gorąco
kg 1,600000 6,80 10,880

2302099 papa asfaltowa izolacyjna m2 1,150000 4,28 4,922
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 19,89 0,298

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,009800 12,63 0,124
39000 środek transportowy m-g 0,007700 46,29 0,356

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 6,837 4,341
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 11,178 1,285

Razem pozycja 12 32,650 28,64 935,10
13
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,089100 21,55 1,920

-- Materiały --
1561099 płyty styropianowe m2 1,050000 7,71 8,096
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 8,10 0,121

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,003200 12,63 0,040
39000 środek transportowy m-g 0,004700 46,29 0,218

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 2,178 1,383
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 3,561 0,410

Razem pozycja 13 12,190 28,64 349,12
14
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte na gładko grubości 25 mm

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 1,110000 21,55 23,921

-- Materiały --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,027200 252,92 6,879
1701100 cement portlandzki CEMII 32,5 z dodat-

kami
t 0,001100 516,05 0,568
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1600399 kruszywo mineralne łamane, grys bazalto-

wy
t 0,001100 26,09 0,029

2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085000 9,08 0,772
3950300 drewno opałowe kg 0,150000 0,74 0,111
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 8,36 0,125

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,039500 12,63 0,499
39000 środek transportowy m-g 0,001400 46,29 0,065

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 24,485 15,548
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 40,033 4,604

Razem pozycja 14 53,120 28,64 1 521,36
15
d.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte - zmiana grubości posadzki o 10
mm
Krotność = 2,5

m2 28,64

-- Robocizna --
999 0,0602*2,5= r-g 0,150500 21,55 3,243

-- Materiały --
2380824 zaprawa cementowa M 12

0,0105*2,5=
m3 0,026250 252,92 6,639

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 6,64 0,100

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0149*2,5=
m-g 0,037250 12,63 0,470

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 3,713 2,358
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 6,071 0,698

Razem pozycja 15 13,510 28,64 386,93
16
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
dopłata za zbrojenie siatką stalową

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,074000 21,55 1,595

-- Materiały --
1336499 siatka tkana Rabitza m2 1,020000 7,93 8,089
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 8,09 0,121

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,001100 12,63 0,014
39000 środek transportowy m-g 0,001700 46,29 0,079

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 1,688 1,072
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 2,760 0,317

Razem pozycja 16 11,290 28,64 323,35
17
d.2

NNRNKB 202
0195-01

(z.X) Ścianki działowe o gr. 11,5 cm i
wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych

m2 23,10

-- Robocizna --
999 r-g 0,650000 21,55 14,008

-- Materiały --
202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM"

11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 8,240000 3,77 31,065

2380899 zaprawa m3 0,007000 252,92 1,770
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 32,84 0,493

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 14,008 8,895
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 22,903 2,634

Razem pozycja 17 58,870 23,10 1 359,90
18
d.2

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory w ścianach murowanych grubości
1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,550000 21,55 33,403

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 33,403 21,211
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 54,614 6,281

Razem pozycja 18 60,900 1,00 60,90
19
d.2

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m 1,50

-- Robocizna --
999 r-g 0,190000 21,55 4,095
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-- Materiały --
1990299 nadproża prefabrykowane m 1,020000 37,43 38,179
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 38,18 0,573

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0,020000 139,93 2,799

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 6,894 4,378
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 11,272 1,296

Razem pozycja 19 51,320 1,50 76,98
20
d.2

KNR-W 4-01
0338-05

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m 6,20

-- Robocizna --
999 r-g 2,100000 21,55 45,255

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 45,255 28,737
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 73,992 8,509

Razem pozycja 20 82,500 6,20 511,50
3 45410000-4 Tynkowanie

21
d.3

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2

m2 60,30

-- Robocizna --
999 r-g 0,410000 21,55 8,836

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 8,836 5,611
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 14,447 1,661

Razem pozycja 21 16,110 60,30 971,43
22
d.3

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,620000 21,55 13,361

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 13,361 8,484
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 21,845 2,512

Razem pozycja 22 24,360 28,64 697,67
23
d.3

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na
ścianach i stropach

m2 48,54

-- Robocizna --
999 r-g 0,787900 21,55 16,979

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007200 252,92 1,821
1331799 siatka tkana Rabitza m2 1,080000 7,93 8,564
1701100 cement portlandzki CEMII 32,5 z dodat-

kami
kg 0,350000 0,51 0,179

1102199 pręty stalowe do zbrojenia betonu kg 0,210000 3,02 0,634
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 11,20 0,168

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,010900 12,63 0,138
39000 środek transportowy m-g 0,002100 46,29 0,097

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 17,214 10,931
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 28,145 3,237

Razem pozycja 23 42,750 48,54 2 075,09
24
d.3

KNR-W 4-01
0717-06

Filcowanie istniejących tynków wewnętrz-
nych na stropach płaskich, biegach i
spocznikach schodowych o powierzchni
ponad 5 m2 w 1 miejscu

m2 72,70

-- Robocizna --
999 r-g 0,380000 21,55 8,189

-- Materiały --
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,001000 277,87 0,278
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,28 0,006

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 8,189 5,200
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 13,389 1,540

Razem pozycja 24 15,210 72,70 1 105,77
25
d.3

KNR-W 2-02
0822-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wy-
konywane ręcznie na ścianach

m2 112,86
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-- Robocizna --
999 r-g 0,815000 21,55 17,563

-- Materiały --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,024000 252,92 6,070
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0,002100 252,92 0,531
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 6,60 0,099

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,039400 12,63 0,498

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 18,061 11,469
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 29,530 3,396

Razem pozycja 25 39,630 112,86 4 472,64
26
d.3

NNRNKB 202
0841-02

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej  wy-
konywane ręcznie na stropach

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,390000 21,55 8,405

-- Materiały --
202x046 "YTONG AI PUTZ" - sucha mieszanka

tynkarska
kg 14,880000 1,13 16,814

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 16,81 0,252

-- Sprzęt --
43210 betoniarka 150 lub 250 dm3 m-g 0,009000 14,73 0,133
34000 wyciąg m-g 0,020000 12,63 0,253

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 8,791 5,582
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 14,373 1,653

Razem pozycja 26 33,090 28,64 947,70
4 45442100-8 Roboty malarskie

27
d.4

KNR AT-38
0103-06

Jednokrotne gruntowanie istniejącego
tynku strukturalnego - ręcznie

m2 68,60

-- Robocizna --
999 r-g 0,060000 21,55 1,293

-- Materiały --
AT38003 emulsja gruntująca szybkoschnąca AT-

LAS Uni-Grunt
kg 0,160000 6,80 1,088

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 1,09 0,016

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,003000 46,29 0,139

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 1,432 0,909
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 2,341 0,269

Razem pozycja 27 3,710 68,60 254,51
28
d.4

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2 68,80

-- Robocizna --
999 r-g 1,030000 21,55 22,197

-- Materiały --
2530099 płytki ścienne m2 1,050000 48,77 51,209
1554299 zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,840000 1,13 3,209
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszan-

ka
kg 0,250000 14,75 3,688

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 58,11 0,872

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,043500 12,63 0,549
39000 środek transportowy m-g 0,036900 46,29 1,708

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 24,454 15,528
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 39,982 4,598

Razem pozycja 28 103,560 68,80 7 124,93
29
d.4

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem

m2 72,70

-- Robocizna --
999 r-g 0,176000 21,55 3,793

-- Materiały --
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1502110 farba emulsyjna dm3 0,259000 9,08 2,352
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 2,35 0,035

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000300 46,29 0,014

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 3,807 2,417
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 6,224 0,716

Razem pozycja 29 9,330 72,70 678,29
5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

30
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,050000 21,55 1,078

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,250000 13,84 3,460
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 3,46 0,052

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 1,078 0,685
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 1,763 0,203

Razem pozycja 30 5,480 28,64 156,95
31
d.5

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze ce-
mentowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 0,163000 21,55 3,513

-- Materiały --
2380400 jastrych cementowy cienko-warstwowy-

sucha mieszanka
kg 3,200000 1,27 4,064

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 4,06 0,061

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,002400 12,63 0,030
39000 środek transportowy m-g 0,001700 46,29 0,079

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 3,622 2,300
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 5,922 0,681

Razem pozycja 31 10,730 28,64 307,31
32
d.5

KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach ukła-
danych we wzory na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
30x30 cm

m2 28,64

-- Robocizna --
999 r-g 1,010000 21,55 21,766

-- Materiały --
2520999 płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm m2 1,050000 44,23 46,442
2380699 zaprawa do spoinowania kg 0,350000 14,75 5,163
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,570000 2,26 10,328
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 61,93 0,929

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,030000 12,63 0,379
39500 środek transportowy m-g 0,030000 46,29 1,389

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 23,534 14,944
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 38,478 4,425

Razem pozycja 32 105,770 28,64 3 029,25
6 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

33
d.6

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
łazienkowe

m2 3,69

-- Robocizna --
999 r-g 0,460000 21,55 9,913

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1,000000 200,75 200,750

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,040000 12,63 0,505
39000 środek transportowy m-g 0,020000 46,29 0,926

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 11,344 7,203
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 18,547 2,133
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 33 221,430 3,69 817,08

34
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 4,12

-- Robocizna --
999 r-g 1,550000 21,55 33,403

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,070000 18,14 1,270
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,070000 18,14 1,270
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0,100000 13,62 1,362
2302599 kit trwale plastyczny kg 0,420000 26,09 10,958
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,040000 30,63 1,225
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5+M6)
% 15,000000 16,09 2,413

2715999 ościeżnice drewniane m2 1,000000 232,73 232,730

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,010000 12,63 0,126
39000 środek transportowy m-g 0,020000 46,29 0,926

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 34,455 21,879
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 56,334 6,478

Razem pozycja 34 314,040 4,12 1 293,84
35
d.6

KNR-W 2-02
1029-01

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe
pełne z drzwiami

m2 4,30

-- Robocizna --
999 r-g 4,760000 21,55 102,578

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,260000 18,14 4,716
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,250000 18,14 4,535
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0,220000 13,62 2,996
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 15,000000 12,25 1,837
2460899 ścianki i przegrody drewniane kompletne m2 1,000000 413,97 413,970

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,050000 12,63 0,632
39000 środek transportowy m-g 0,060000 46,29 2,777

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 105,987 67,302
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 173,289 19,928

Razem pozycja 35 621,270 4,30 2 671,46
36
d.6

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2 9,31

-- Robocizna --
999 r-g 3,910000 21,55 84,261

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,260000 18,14 4,716
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,250000 18,14 4,535
1513250 szpachlówka celulozowa dm3 0,220000 13,62 2,996
1360620 podpórki do ścianek ustępowych szt. 0,500000 21,00 10,500
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,000000 22,75 3,412

2760800 obudowa grzejników m2 1,000000 326,63 326,630

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,050000 12,63 0,632
39000 środek transportowy m-g 0,060000 46,29 2,777

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 87,670 55,670
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 143,340 16,484

Razem pozycja 36 512,610 9,31 4 772,40
37
d.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie  podokienników długości po-
nad 1 m

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 2,120000 21,55 45,686

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,013000 277,87 3,612
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1,500000 3,61 0,054
1941099 podokienniki prefabrykowane szt. 1,000000 251,79 251,790

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,110000 12,63 1,389
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 47,075 29,893

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 76,968 8,851
Razem pozycja 37 341,280 2,00 682,56

38
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi EI30 m2 4,20

-- Robocizna --
999 r-g 3,640000 21,55 78,442

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0,100000 35,57 3,557
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,340000 30,63 10,414
8990499 kołki rozporowe szt. 5,000000 2,16 10,800
1318399 listwy maskujące m 2,550000 16,17 41,234
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5)
% 15,000000 66,01 9,901

1319992 drzwi aluminiowe m2 1,000000 1 546,18 1 546,180

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,050000 12,63 0,632
39000 środek transportowy m-g 0,060000 46,29 2,777

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 81,851 51,975
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 133,826 15,390

Razem pozycja 38 1 771,300 4,20 7 439,46
7 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

39
d.7

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego
o śr. 50 mm

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,520000 21,55 11,206

-- Materiały --
6328402 wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego

o śr. 50 mm
szt. 1,000000 51,03 51,030

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 51,03 0,510

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,020000 46,29 0,926

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 12,132 7,704
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 19,836 2,281

Razem pozycja 39 73,660 2,00 147,32
40
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z sy-
fonem gruszkowym

kpl. 5,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,950000 21,55 42,023

-- Materiały --
6320299 umywalki porcelanowe szt. 1,000000 119,83 119,830
6328600 wsporniki do umywalek szt. 1,000000 26,09 26,090
5717000 syfony umywalkowe mosiężne ze spus-

tem
szt. 1,000000 31,76 31,760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 177,68 1,777

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,140000 46,29 6,481

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 48,504 30,800
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 79,304 9,120

Razem pozycja 40 267,880 5,00 1 339,40
41
d.7

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukują-
cym

kpl. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,820000 21,55 39,221

-- Materiały --
6326199 pisuary porcelanowe szt. 1,000000 109,96 109,960
5710500 zawory spłukujące do pisuarów szt. 1,000000 23,72 23,720
5717060 syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 1,000000 26,95 26,950
5717630 złączki spłukujące do pisuarów szt. 1,000000 21,67 21,670
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 182,30 1,823

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,060000 46,29 2,777

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 41,998 26,669
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 68,667 7,897
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Razem pozycja 41 260,690 2,00 521,38

42
d.7

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową kpl. 3,00

-- Robocizna --
999 r-g 3,100000 21,55 66,805

-- Materiały --
6325299 miski ustępowe porcelanowe szt. 1,000000 326,63 326,630
6327399 płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych kpl. 1,000000 172,39 172,390
6328101 rury spłuczne z kolanem kpl. 1,000000 74,09 74,090
5702000 zawory pływakowe mosiężne szt. 1,000000 24,96 24,960
6328170 lejki do misek ustępowych szt. 1,000000 28,58 28,580
6328110 sedesy z tworzywa sztucznego kpl. 1,000000 172,39 172,390
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 799,04 7,990

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,110000 46,29 5,092

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 71,897 45,655
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 117,552 13,518

Razem pozycja 42 938,100 3,00 2 814,30
8 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

43
d.8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe sto-
jące o śr. nominalnej 15 mm

szt. 5,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,957000 21,55 20,623

-- Materiały --
5711200 bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm
szt. 1,000000 138,37 138,370

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 138,37 0,692

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,009000 46,29 0,417

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 21,040 13,360
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 34,400 3,956

Razem pozycja 43 177,420 5,00 887,10
44
d.8

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt. 13,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,171000 21,55 3,685

-- Materiały --
5700999 zawory wodne czerpalne mosiężne o śr.

nominalnej 15 mm
szt. 1,000000 24,79 24,790

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 24,79 0,124

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,002000 46,29 0,093

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 3,778 2,399
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 6,177 0,710

Razem pozycja 44 31,800 13,00 413,40
45
d.8

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt. 1,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,194000 21,55 4,181

-- Materiały --
5700999 zawory wodne czerpalne żeliwne ocynko-

wane o śr. nominalnej 20 mm
szt. 1,000000 26,95 26,950

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 26,95 0,135

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,004000 46,29 0,185

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 4,366 2,772
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 7,138 0,821

Razem pozycja 45 35,040 1,00 35,04
9 45331100-7 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

46
d.9

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do
grzejników żeliwnych, stalowych, alumi-
niowych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl. 2,00

-- Robocizna --
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0,800000 21,55 17,240

-- Materiały --
6080199 złączki mosiężne do grzejników o śr. 15

mm
szt. 1,000000 17,26 17,260

5730899 zawory powrotne o śr. 15 mm szt. 1,000000 28,35 28,350
6088100 tarczki ochronne szt. 1,000000 7,37 7,370
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 52,98 0,265

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 17,240 10,947
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 28,187 3,242

Razem pozycja 46 84,670 2,00 169,34
47
d.9

KNR 4-02 0509-
02

Wymiana zaworu grzejnikowego lub
złączki grzejnikowej o śr. 20 mm

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,520000 21,55 11,206

-- Materiały --
5730902 zawory grzejnikowe mosiężne z uchwy-

tem i osłoną z tworzywa sztucznego śr.
20 mm

szt. 1,000000 62,38 62,380

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,000000 62,38 3,119
Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 11,206 7,116

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 18,322 2,107
Razem pozycja 47 85,930 2,00 171,86

48
d.9

KNR 4-02 0516-
03

Wymiana grzejnika stalowego dwupłyto-
wego GP-2

kpl. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,500000 21,55 32,325

-- Materiały --
6010699 grzejniki stalowe płytowe GP-1 kpl. 1,000000 476,35 476,350
5782699 trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzej-

ników płytowych dwurzędowych
szt. 2,000000 9,66 19,320

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,000000 495,67 24,784
Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 32,325 20,526

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 52,851 6,078
Razem pozycja 48 579,380 2,00 1 158,76

10 45331210-1 Instalowanie wentylacji
49

d.10
KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05
m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt. 3,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,430000 21,55 30,817

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 30,817 19,569
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 50,386 5,794

Razem pozycja 49 56,180 3,00 168,54
50

d.10
KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne  - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych

szt. 3,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,170000 21,55 25,214

-- Materiały --
6526099 kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do

1200 mm
szt. 1,000000 24,96 24,960

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1200 mm

szt. 1,040000 17,01 17,690

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 42,65 0,640

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,030000 47,34 1,420

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 26,634 16,913
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 43,547 5,008

Razem pozycja 50 91,850 3,00 275,55
51

d.10
KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160
mm

szt. 3,00

-- Robocizna --
999 r-g 0,960000 21,55 20,688

-- Materiały --
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
6520299 anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160

mm
szt. 1,000000 28,60 28,600

6582299 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych kołowych o śr. do 160 mm

szt. 1,040000 3,63 3,775

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym,
z gwintem na całej długości, z nakrętkami
i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0,190000 20,98 3,986

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 36,36 0,545

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,010000 47,34 0,473

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 21,161 13,437
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 34,598 3,979

Razem pozycja 51 75,480 3,00 226,44
52

d.10
KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe  o śr.
do 160 mm, w układach kanałowych

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 3,290000 21,55 70,900

-- Materiały --
6522899 podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/

II o śr. do 160 mm
szt. 1,000000 96,41 96,410

6582299 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych kołowych o śr. do 160 mm

szt. 2,080000 3,63 7,550

6811099 uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy
z płyty gumowej o gr.5mm

szt. 1,030000 17,01 17,520

1340010 śruby fundamentowe z gwintem na całej
dł. z nakręt. 6-kątnymi średniodokładnymi
M 12x160mm

kg 1,330000 20,98 27,903

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym,
z gwintem na całej długości, z nakrętkami
i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0,190000 20,98 3,986

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 153,37 2,301

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,120000 47,34 5,681

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 76,581 48,629
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 125,210 14,399

Razem pozycja 52 295,280 2,00 590,56
53

d.10
KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o
śr. do 200 mm z pionowym wylotem po-
wietrza

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 1,610000 21,55 34,696

-- Materiały --
6523499 wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem

powietrza kołowe typ D o śr. do 200 mm
szt. 1,000000 616,98 616,980

6582299 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych kołowych o śr. do 200 mm

szt. 1,050000 7,40 7,770

7830199 kausze stalowe ocynkowane szt. 12,500000 24,96 312,000
1344410 ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane,

z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63,
z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z
gwintem lewym i prawym

szt. 3,120000 28,35 88,452

1120099 kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej kg 2,450000 2,26 5,537
1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5 mm m 6,240000 3,41 21,278
6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym,

z gwintem na całej długości, z nakrętkami
i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0,190000 20,98 3,986

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 1 056,00 15,840

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,090000 47,34 4,261

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 38,957 24,738
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 63,695 7,325

Razem pozycja 53 1 142,860 2,00 2 285,72
54

d.10
KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2 6,50

-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 21,55 34,911
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
6502499 przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe,

typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o
śr. do 200 mm

m2 0,740000 96,41 71,343

6502599 kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200
mm

m2 0,280000 28,35 7,938

6581199 podpory kanałów (przewodów) wentylacyj-
nych, typ C o śr. do 200 mm

szt. 0,410000 96,41 39,528

6582299 uszczelki gumowe do przewodów wenty-
lacyjnych kołowych o śr. do 200 mm

szt. 2,280000 7,40 16,872

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym,
z gwintem na całej długości, z nakrętkami
i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 0,510000 20,98 10,700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 146,38 2,196

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,070000 47,34 3,314

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 38,225 24,273
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 62,498 7,187

Razem pozycja 54 218,260 6,50 1 418,69
55

d.10
KNR-W 2-17
0204-02

Wentylatory promieniowe z polichlorku wi-
nylu o średnicy otworu ssącego do 200
mm z wirnikiem osadzonym na wale silni-
ka (masa do 45 kg)

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 r-g 4,190000 21,55 90,295

-- Materiały --
6820203 płyty gumowe bez przekładek o gr. 15

mm
kg 0,630000 5,67 3,572

1340000 śruby fundamentowe z nakrętkami M
10x120mm

kg 0,570000 20,98 11,959

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 15,53 0,233

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,170000 47,34 8,048

Koszty pośrednie od (R+S) % 63,50 98,343 62,448
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 11,50 160,791 18,491

Razem pozycja 55 195,050 2,00 390,10
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 64 079,36
Podatek VAT 14 738,25
Ogółem wartość kosztorysowa robót 78 817,61

Słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście i 61/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 2 200,07 107,30 1 465,26 433,89 4 206,52
2 Roboty remontowe i renowacyjne 2 108,70 3 411,42 57,61 1 375,86 407,41 7 361,00
3 Tynkowanie 4 557,85 1 817,28 78,67 2 944,58 871,92 10 270,30
4 Roboty malarskie 1 891,60 4 306,95 165,84 1 306,49 386,85 8 057,73
5 Pokrywanie podłóg i ścian 754,86 2 019,09 53,75 513,70 152,11 3 493,51
6 Roboty w zakresie stolarki budowla-

nej
1 820,59 14 224,61 73,10 1 202,45 356,05 17 676,80

7 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 511,39 3 789,71 55,09 359,71 106,50 4 822,40
8 Roboty instalacyjne hydrauliczne 155,21 1 046,28 3,49 100,73 29,83 1 335,54
9 Roboty instalacyjne wodno-kanaliza-

cyjne i sanitarne
121,54 1 278,40 77,17 22,85 1 499,96

10 Instalowanie wentylacji 848,85 3 692,90 63,20 579,15 171,50 5 355,60
RAZEM netto 14 970,66 35 586,64 658,05 9 925,10 2 938,91 64 079,36
VAT 14 738,25
Razem brutto 78 817,61

Słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście i 61/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 9 Roboty rozbiórkowe 4 206,52 5,34%
2 10 - 20 Roboty remontowe i renowacyjne 7 361,00 9,34%
3 21 - 26 Tynkowanie 10 270,30 13,03%
4 27 - 29 Roboty malarskie 8 057,73 10,22%
5 30 - 32 Pokrywanie podłóg i ścian 3 493,51 4,43%
6 33 - 38 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 17 676,80 22,43%
7 39 - 42 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 4 822,40 6,12%
8 43 - 45 Roboty instalacyjne hydrauliczne 1 335,54 1,69%
9 46 - 48 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sa-

nitarne
1 499,96 1,90%

10 49 - 55 Instalowanie wentylacji 5 355,60 6,79%
RAZEM netto 64 079,36 81,30%
VAT 14 738,25 18,70%
Razem brutto 78 817,61 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 78 817,61
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 64 079,36
Podatek VAT 14 738,25

Słownie:   siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście i 61/100 zł
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