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Wykaz działek 

 

 

 

lp. Nr działki obręb Właściciel działki Władający adres zam. 

1 46/6 0016 Gmina Iłów 96-520 Iłów                   

ul. Płocka 2 

2 46/7 0016  Jacek Sylwester Ciszewski 

 

 Giżyce 8,                     

96-521 Brzozów 

   Lidia Anita Ciszewska Karłowo 10,                   

96-521 Brzozów 

 

 

 

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty      

                                       ziemne 

 45232150-8 - roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową odcinka sieci wodociągowej z rur  110 PE  

*w pasie działki gminnej (46/6) oraz  

*w pasie działki prywatnej (46/7) 

w miejscowościach Giżyce gm.Iłów   - inwestycja na działkach nr ew. :   
46/7, 46/6 obr. 0016 Giżyce gm. Iłów . 

Celem budowy wodociągu jest doprowadzenie wody dla celów bytowych do przyległych działek 

budowlanych .  

Źródłem wody dla projektowanej inwestycji będzie  istniejąca sieć wodociągowa  110 PCV  

na dz. 46/7 . 

  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego  

w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadku małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu , dla których 

istnieje pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montażu sieci wodociągowej (przewodów ciśnieniowych) - ich uzbrojenia i armatury ,  

a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowej są wykopy , umocnienia 

ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu przewodów w przypadku wystąpienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych ( względnie opadowych ), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów 

wraz zagęszczeniem do obsypki i zasypki. 

 Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie trasy 

sieci wodociągowej oraz ich inwentaryzację powykonawczą.  

Projektowany zakres obejmuje budowę: 

LP SIEĆ  L 

1 Przewód wodociagowy na ciśnienie  

10 bar PE 100  110*6,6 

mb 407,5 

  

Zakres robót przy wykonywaniu sieci obejmuje: 
-      wytyczenie trasy wodociągowej  , 

-      odkrywka węzła nr 1 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwod-

nieniem  

 montaż rur ochronnych, 

 przygotowanie podłoża, fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

 ułożenie przewodów wodociągowych , montaż armatury( zasuwy, hydranty) 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
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 odtworzenie nawierzchni, terenu po robotach 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne              

z  odpowiednimi normami  

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 

1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 

przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060 

[1], PN-82/M-01600 [26] . 

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

 wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub 

co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w 

granicach tej jednostki osadniczej, 

 sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

 przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę do 

przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

 przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

 przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, 

przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze 

zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową, 

1.4.5. Połączenia elektrooporowe – połączenia między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną  elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem . Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo  są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni  

łączenia , powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

1.4.6 Połączenia doczołowe – połączenia , które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i 

utrzymanie  do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i 

dociśnięcie łączonych końców. 

1.4.7.Połączenia mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 

rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 

wodociągowych, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną .   

 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów , 

- dziennik budowy , 
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- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót . Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy o utrwali na własny koszt . 

 

1.5.2. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowej 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią : 

- Projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

07.10.2015 r. ,, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2015 

r. poz. 1554 ) , dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę , 

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ( obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych ) sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno – 

użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 - tekst jednolity Dz.U 2013 poz. 1129 z 

24.09.2013  ) . 

-  Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 

2002 r. Nr 108 , poz. 953 , z późn. zmianami ) . 

-  Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r o 

wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ) 

-  Protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających , z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza , czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót  ( zgodnie z art. 3, pkt 14 

ustawy Prawo budowlane , z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2016 r poz. 290  . 

 Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 

zadania . 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 

Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji . 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” . 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych , jak również dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek , jeżeli zajdzie taka potrzeba 

w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim . 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST . 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe , od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji . 
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W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy . 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót . 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zrealizuje wykonany  projekt organizacji ruchu . 

Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia INI . W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco . 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające , w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , 

dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych . 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest 

włączony w cenę umowna . 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , 

a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1/ lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych 

2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub subst. toksycznymi 

b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c/ możliwością powstania pożaru 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 

odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach . 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy . 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do 

użycia . 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami . 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko . 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu 

ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej . 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 

, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający . 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu lokalizacji . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu , zgodnie z wymaganiami 

właściciela . 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego . 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał INI . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będę dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy , i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie , zgodnie z 

poleceniami Inżyniera Budowy. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy . 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez INI ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla liniowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia . 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami , i 

będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót . 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod , i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach . 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwanie i składowanie  

2.1.1. Materiały stosowane do budowy sieci sanitarnych powinny mieć : 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejska wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją  techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 

podstawowymi , lub : 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub , 

- Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ,że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za ,, regionalny wyrób budowlany ‘’ . 

 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , ze wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw 

certyfikacji w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót . 

 

2.1.3.Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła . 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opłaty , wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót .  

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót . 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI . 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI , Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  

w dokumentach umowy . 

 

2.1.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez INI .  

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem .  

 

2.1.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót , i były dostępne do kontrolo przez INI . 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i uzgodnionych z INI . 

 

2.1.6.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI  

o swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI .  

Zmianę materiału musi zaakceptować projektant . 

 

2.2. Przewody rurowe 

2.2.1. Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących średnic przewodów , zostały przyjęte na 

podstawie Warunków technicznych. 

2.2.1.1. Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

- rury i kształtki z polietylenu ( PE ) – muszą spełniać warunki określone w normach PN – EN 

12201_2+A1:2013_12 (cz.2 rury) i PN–EN 12201-3:2011 (cz.3 kształtki) – systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do cieśn.. kanalizacji sanitarnej.  

Wymiary rur i kształtek stosowane w budowie sieci wodociągowej: rury PE / PE RC PN10 

SDR17 śr.110*6,6 mm . 

 rury PE-HD  wg  instrukcji technicznej producenta oraz  PN-EN  805[2]. 
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2.3. Armatura odcinająca – uzbrojenie sieci wodociągowej 

Należy stosować następującą armaturę i uzbrojenie: 

- zasuwy żeliwne kołnierzowe, bezdławicowe, równoprzelotowe z miękkim zamknięciem,  

z obudową, wg PN-83/M-74024 [14], 

- hydranty naziemne z   80 montowane na trójniku; podłączenie z trójnika na sieci , z kolanem   

   żel. stopowym i zasuwą żel. kołn. Dn80   , 

- hydranty podziemne z   80 montowane na trójniku; podłączenie z trójnika na sieci , z kolanem   

   żel. stopowym i zasuwą żel. kołn. Dn80   , 

Armatura sieci wodociągowej musi spełnić warunki określone w normach PN – EN 1074 – 1/5 : 

2002  

 

2.3. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 

- połączenia (mufy) elektrooporowe – połączenia między rurami, trójnikiem PE a rurą lub 

kształtką z bosym końcem . Kształtki zgrzewane elektrooporowo  są nagrzewane przez element 

grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia , powodujący stopienie przylegającego 

materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.  

- tuleje kołnierzowe z PE -połączenia rur PE z armaturą żeliwną kołnierzową za pomocą tulei  

  kołnierzowych z przeciwkołnierzem i uszczelkami płaskimi ze wzmocnieniem lub złączek  

  rurowych PE/stal 

- połączenia za pomocą  kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej ( żeliwo sferoidalne; śruby ,  

  nakrętki oraz podkładki na połączeniach kołnierzowych ulepszone - klasy 8,8  -w cynku) – rury  

  PCV. 

 

2.4. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, BN-

66/6774-01 [20] i BN-84/6774-02 [21]. 

 

2.5. Bloki oporowe i podporowe . 

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 

prefabrykowane  lub wykonane na miejscu budowy . 

 

2.5.1. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy C12/15 [B15], C16/20 [B20], C20/25 [B25] powinien być zgodny  

z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [19] i PN-88/B-06250 . 

 

2.5.2. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501  . 

 

2.6. Składowanie materiałów 

2.6.1. Rury 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych ( PE ) należy składować w taki sposób, aby stykały się one  

z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 

Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 

narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30
o
C, 
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2.6.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

 

2.6.3. Armatura przemysłowa (zasuwy, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

 

3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez INI ;  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez INI . 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie 

przewidzianym umową . 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania . 

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami . 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru    

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji INI , nie może 

być zmieniany bez jego zgody .  

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy , zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót .  
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 

i wykończeniowych: 

 maszynę do przewiertów sterowanych 

 piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 



str. 13 

 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 zgrzewarkę do rur PE, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm
3
. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie przewidzianym 

umową . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy .  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy . 

 

4.2. Transport rur  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 

ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 

i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) 

oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
o
C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 

kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 

należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

4.4. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 
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należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek 

powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

 

4.5. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów   

5.1.Rury kanalizacyjne  PE  

Rury dostarczane są w oryginalnych fabrycznych wiązkach .  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych . 

Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania należy 

zachować środki ostrożności .  

Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku – można 

używać tylko pasy .  

Przy składowaniu luźnych rur lub niepełnych wiązek należy przestrzegać następujących zasad 

 rury składować w stosach na równym podłożu , na podkładkach drewnianych  

o szerokości co najmniej 10 cm , grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych prostopadle  

do osi rur , w odstępach 1-2 metrów 

 wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 m  

 w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 7 , 

natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m  

 kolejne warstwy rur powinny być oddzielane przekładkami drewnianymi i układane 

kielichami naprzemianlegle 

 w trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą ( max temp. w miejscu 

przechowywania 30 C) . 

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane i armatura 

Teren placu składowego powinien być wyrównany , o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej , wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe . 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów . 

Prefabrykaty i armaturę należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do 

uchwytów montażowych . Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno .  

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładkach o przekroju 

prostokątnym , zapewniających odstęp od podłoża min 15 cm . 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową 

, wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami INI .  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI .  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie INI , poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt .  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w 

ST , a także w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie , doświadczenia z 

przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .  

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe ponosi 

Wykonawca . 

 

6.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 

6.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie  

z normą PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne ".   

 Minimalne przykrycie przewodów  ~ 1,6 m .  

Wykopy  wykonać sprzętem mechanicznym w wykopie wąskoprzestrzennym, z szalowaniem ażurowym, 

na odkład.  

 W miejscach skrzyżowań z siecią energetyczną prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności , przewody zabezpieczyć rurą dwudzielną AROTA .  

W wykopie otwartym rury PE należy układać na podsypce i w obsypce o uziarnieniu poniżej  20 mm.  

Grubość podsypki – min 0,2 m , obsypka przewodów powinna wynosić po zagęszczeniu min 0,2 m 

powyżej wierzchu rury . 

W trakcie wykonywania robót , ze względu na poziom wód gruntowych i głębokość wykopów, 

należy przewidzieć i wykonać odwodnienie wykopów metodą igłofitrów   . 

 Zasypywanie  wykopu należy wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności wodociągu .  

Zasyp rurociągu składać się powinien z dwóch warstw :  

- warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu  

- warstwy do powierzchni terenu . 

Zasyp rurociągu przeprowadzać w trzech etapach : 

- wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów  (węzeł z 

opaską ) 

- po próbie szczelności – wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

- zasyp wykopu do powierzchni terenu 
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Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki , drobno 

lub średnioziarnisty bez grud i kamieni .  Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub 

metalowymi ( w odległości 10 cm od rury )  .  

Na warstwie ochronnej  ok. 30 cm  nad przewodem PCV i PE  ułożyć folię ostrzegawczą  

o szer. 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną , a następnie zasypać wykop zagęszczając warstwami grunt 

rodzimy . 

Do zasypki o grubości warstwy do projektowanego terenu użyć gruntu sypkiego, drobno lub 

średnioziarnistego. 

Materiał w/w w obrębie strefy ochronnej-niebezpiecznej zagęszczać warstwami grubości 20cm za 

pomocą ubijaków ręcznych. 

Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is, dla każdej warstwy  

 zagęszczanego gruntu.  

Wskaźnik zagęszczenia dla pasa drogowego Is = 0,98-1,0, dla  terenów zielonych - Js≥0,95.   

 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotech-

nicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Dla potrzeb budowy przewodów ciśnieniowych przewiduje się następujące szerokości dna 

wykopów : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Zewnętrzna średnica rury Dz ( cm)            Głębokość wykopu      Szerokość wykopu ( cm ) 

                                                                             szerokoprzestrzenny      wąskoprzestrzenny 

                                                                                   na dnie wykop             na dnie wykopu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                     h 1.8                                                            Dz + 40                          Dz + 70 

                     h 1,8-3.5                                                      Dz + 40                          Dz + 80 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione . 

Szalowanie ażurowe ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt 

z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV -1989 r. – 

Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 

jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie wodociągu wg 

dokumentacji projektowej. 

Dno wykopu w wykopie otwartym powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym 

od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu 

musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
 

6.4. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża dotyczy odcinków wodociągu i węzłów układanych w wykopie 

otwartym. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich 

odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany , aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 

Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

- materiał nie może być zmrożony 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania , nie musi być wykonywany wykop do poziomu 

podsypki . 

 

6.5. Roboty montażowe 

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami 

producentów rur i armatury, stosując odpowiedni sprzęt i narzędzia. 

 

6.5.1. Przewody wodociągowe należy wykonać z materiału PE100 PN10. Układane przewodów 

wg spadków istniejącego terenu , z zagłębieniem ~1,7m ( przykrycie wodociągu 1,6m) . 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób 

szczelności. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 

rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 

podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

- połączenia elektrooporowe – połączenia między rurą PE lub kształtką zgrzewaną  

elektrooporowo , a rurą lub kształtką z bosym końcem . Kształtki zgrzewane elektrooporowo  są 

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia , powodujący 

stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

-połączenia doczołowe – połączenia , które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie  do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

-połączenia siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 

- połączenia mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana  . 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 

+30
o
C. 

Rury ciśnieniowe z PE  należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta 

rur. 

 

6.5.2. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku: 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 

między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
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Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 

mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 

izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 

rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

 

6.5.3. Armatura  w systemie sieci wodociągowej 

Armaturę odcinającą (zasuwy, hydranty) należy instalować: 

- Zasuwy- w węźle oraz przy hydrantach; zgodnie ze schematem węzłów  (zasuwy  z uszczelnieniem  

   miękkim , powlekane w środku farbą ekologiczną . Obudowy do zasuw metalowych powinny być na  

   połączeniu z zasuwą zabezpieczone zawleczką  oraz dodatkowo rurą osłonową z PVC od skrzynki do  

   zasuwy ) 

 hydranty naziemne z   80 antyzłamaniowy z podwójnym zamknięciem  DN 80; odległość między 

hydrantami na terenie zabudowanym   max 150  m . 

 hydrant podziemny z   80  DN 80;  

odległość między hydrantami na terenie zabudowanym   max 150  m . 

 

6.5.4. Połączenia rur i kształtek z PE. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste pozbawione 

porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań określonych w normach PN – EN 12201-1 / 4:2004. 

 

6.5.4.1.Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach stosowane są :  

-kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 

-kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo. 

 

6.5.4.2.Połączenia mechaniczne zaciskowe. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek , które zaciskane są na 

końcówkach rur . 

 

6.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie . 
Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia . 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu . 
Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20-0,30 m (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury . Materiał zasypki musi spełniać te same warunki co materiał do 

wykonania podłoża . 

Wypełnienie może być gruntem z wykopu , jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pasie istniejącej drogi o nawierzchni ulepszonej w 

węzłach połączeniowych zaleca się wymianę gruntu . 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud  

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 . 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 

stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 . 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 

przewodu.  

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób , aby spełnione były wymagania struktury nad 

rurociągiem  ( odpowiednio dla drogi , chodnika czy terenów zielonych - w terenach zielonych Js≥0,95 , 
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w poboczach, drogach , chodnikach : zagęszczenie do 0,5m od spodu warstwy odsączającej Js≥1,0, do 

0,5-1,2m - Js≥0,97 , poniżej - Js≥0,95.   

Zagęszczanie materiału zasypki w polu i terenie zielonym nie jest wymagane. 

Obsypywanie przewodów należy wykonać po przeprowadzonej próbie na szczelność   

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie PN-B-10725 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania.   

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady : 

- łuki , trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby 

 - maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20 C 

 - próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 

    wzrokowym sprawdzeniu połączeń . 

 - napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci 

 - po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 

   kilka godzin dla ustabilizowania. 

 - rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany 

    odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny. 

 - po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg , aby zapobiec ewentualnemu  

    zamarznięciu wody w przewodzie. 

Ułożenie rurociągów , obsypkę przewodów , zagęszczenie gruntu wokół i nad przewodami 

kanalizacyjnymi wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową – producenta przewodów . 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót   

7.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , 

możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI . 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

A/ część ogólną opisującą  

- organizację wykonania robót ( terminy , sposób prowadzenia robót ) 

- bhp 

- organizację ruchu na budowie 

- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

- elementów robót 

- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

robót 

B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  

 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów , kruszyw 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu , magazynowania 
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7.1.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć 

założoną jakość robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót . 

Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST , normach 

i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały tam określone , INI ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 

 

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz  

właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polską Normą lub 

 Aprobata techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST 

W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST , każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy . Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta ,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie tych badań będą 

dostarczone INI przez Wykonawcę . 

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone . 

 

7.1.4. Dokumenty budowy 

7.1.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem 

osoby , która dokonała zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio 

jeden pod drugim , bez przerw .  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI . 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

 uwagi i polecenia INI 

 daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

 dane dotyczące jakości materiałów  

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone INI do ustosunkowania się . 

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska . 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się . Projektant 

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót . 

7.1.4.2.Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów . 

7.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 

materiałów , kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót .  

Winny być udostępnione na każde życzenie INI .  

7.1.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące 

dokumenty : 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b/ protokoły przekazania terenu budowy 

c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

d/ protokoły odbioru robót 

e/ protokoły z narad i ustaleń 

f/ korespondencję na budowie 

 

7.1.4.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 

jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego . 

 

7.2. Kontrola, pomiary i badania 

7.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać kontroli jakości materiałów   

 

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m  

 

7.2.4. Próba na ciśnienie i dezynfekcja  

 Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-B-10725 Wodociągi . Przewody 

zewnętrzne . Wymagania i badania.   

Zmontowane  odcinki przewodów długości ok. 300 m w przypadku wykopu otwartego należy zasypać 30 

cm warstwą ziemi , miejsca połączeń i uzbrojenie sieci pozostawić niezasypane . 

Próbę szczelności przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej  

z zabezpieczeniem przewodu przed „poruszaniem się” . 

Tak przygotowane odcinki poddaje się próbie na ciśnienie 10 bar .  

Próba szczelności jest pozytywna jeżeli w ciągu 30 min nie zauważa się spadku 

ciśnienia  poniżej 0,1 kG/cm2 na każde 100 m przewodu . 

Rury należy płukać dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach  

i zasuwach na końcówkach wodociągu .  

Przewody dezynfekować 3 % roztworem podchlorynu sodu . 

Po 24- godzinnej stójce wody z roztworem chloru rurociąg należy płukać wodą uzdatnioną do momentu 

wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru . 

Przy próbach szczelności rur  należy zachować następujące zasady : 

- rurociągi dłuższe niż 800 m należy poddawać próbom odcinkami , odpowiednie 

długości odcinków mieszczą się w granicach 300 - 600 m. 

- łuki , trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby 

- maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20 C 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu  

  I wzrokowym sprawdzeniu połączeń . 

- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 

  kilka godzin dla ustabilizowania. 

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany 

odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem . 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie .  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 

określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym 

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI .  
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8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociągowej. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.2.Badania przy odbiorze sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt 7 WTWiO sieci wodociągowej. 

9.2.1. Badania przy odbiorze  

Badania odbiorowi przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 

dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

9.3. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiór częściowy 

c/ odbiór ostateczny 

d/ odbiór pogwarancyjny 

 

9.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur ciśnieniowych wraz z podłożem i drenażem, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 

 szczelność przewodu . 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Próby szczelności wykonywać dla odcinka 200 – 400 m . 

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator sieci . 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI . 

 

9.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót .  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót .  

 

9.3.3. Odbiór ostateczny 

9.3.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości .  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

INI .  
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Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia 

potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych .  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 

 

9.3.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z ST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne  

z ST 

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii 

telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń  

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

W przypadku , gdy wg komisji , roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót . 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja . 

 

9.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST  
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i wymaganiami INI , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki 

pozytywne . 

 

9.4.Odbiór końcowy  . 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru końcowego  

 badanie szczelności całego przewodu ( przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie ) 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu , 

szczegółowo omówione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania . 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne , jeżeli 

wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji , badanie szczelności całego przewodu) 

Zostały spełnione . 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione , należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie . 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

10.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie drenażu korytkowego, 

 wykonanie połączeń z istniejącym wodociągiem, 

 ułożenie przewodów sieci wodociagowej 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni ( humus, nawierzchnie rodzime ) 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy . 

- Ustawa z  29.02.2016r – Prawo budowlane – Dz.U. 2016 poz. 290  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( dz. U 2004. Nr 19 poz 177, 

  tekst jednolity Dz.U. 2015 poz 2164 z 22.12.2015 ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 29, poz. 881 ) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. 2023  

  poz. 1232 z 26.08.2013 ) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122, poz 1321  

   z późn. zmianami ) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r  

  Nr 204 , poz. 2068 ) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ) . 
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11.2Przepisy i normy. 

 

11.1. Normy 
 

1.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
2.    PN-B-10736:1999 

 

3.     PN-B-10725  

 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania  . 

4.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

5.PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

6.PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania 

7.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
 

8.PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa.  

9.PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE) 

10..ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 

11.PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
 

11.2. Inne dokumenty 

  

1. 

 

2. 

3. 

 

   

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania  

i odbioru sieci wodociągowych – 2003 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 

 

 

12. Zestawienie długości sieci  

 - sieć wodociągowa     PE100 SDR17    L=407,5 m  

- zasuwa żel. kołn.  100     kpl.2 

- trójnik żel. kołnierzowy DN100/100    kpl.1  

- trójnik żel. kołnierzowy DN100/80    kpl.4  

- hydrant p.poż. 80 podziemny na kolanie stopowym,   

  zasuwa żel. kołn.  80     kpl 1 

- hydrant p.poż. 80 naziemny na kolanie stopowym,   

  zasuwa żel. kołn.  80     kpl 2 

 
 


